



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Centre Universitaire de Mayotte
Adresse : Route Nationale 3
BP 53
97660 DEMBENI - MAYOTTE

Pouvoir adjudicateur :

M. SIRI Aurélien
Contact : M. MADI ALI Soulaïmana
Tel : 0639234573
Fax :
Email : soulaimana.madi_ali@univ-mayotte.fr

Détail de la consultation - PAJI/21/00726 :

Type de produit : HS02 : Services - Bureaux d'études - Etudes, Projets, Audits
GT08 : - Travaux - Entretien, réparations, matériels et travaux
HS03 : Services - Prestations de service - Etudes, Projets, Audits

Code CPV : 71700000-5 - Services de surveillance et de contrôle

Objet : Mission de coordonnateur SPS pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte

Descriptif : La présente consultation a pour objet, la réalisation d'une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte dans le cadre du plan de relance.
L'estimation des travaux s'élève à 2 174 000.00 euros HT.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- cufr-2021-01_csps_dce_PA.zip
- cufr-2021-01_csps_dce_prog.zip

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Prix : 50 %
Valeur technique de l'offre : 50 %

Consultation publiée du 17/03/2021 au 02/04/2021. Echéance le 02/04/2021 à 12h00 (Heure de Paris).



Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 24/03/2021 à 15h11 :

Objet : Modifications sur le programme Ã la page 20/20, sur l'acte d'engagement Ã la page 4/11 et sur le règlement de consultation

Descriptif : Bonjour,
Suite à un constat d'erreurs sur certains documents de consultation transmis précédemment, il vous est prié d'annuler et de remplacer les fichiers suivants, à savoir :

- CUFR-2021-01_Programme_Renovation-energetique_01: à la page 20/20, à la 10ème ligne de la 4ème colonne du tableau, le délai de la phase DET est de 76 semaines et non 60 semaines.
- CUFR-2021-01_SPS_03a-AE_01: à la page 4/11 de l'acte d'engagement, la durée estimée du chantier est de 76 semaines et non 60.
- CUFR-2021-01_05-SPS-RDC_01: à la page 3/16, paragraphe d ? Planning prévisionnel, la réception des travaux est prévue Fin Juillet 2023 et non Fin Juillet 2021.

Cordialement.

Liste des fichiers publiés avec cette modification :

- CUFR-2021-01_01-Programme_Renovation-energetique_01.pdf
- CUFR-2021-01_SPS_03a-AE_01.doc
- CUFR-2021-01_SPS_03a-AE_01.pdf
- CUFR-2021-01_SPS_05-RDC_01.pdf

Ceci n'est pas un
certificat de publication