

MARCHE DE TRAVAUX 58179

Lycée Louis BLERIOT
Rue Léo LAGRANGE
78190 – TRAPPES

Nom de la société :

Adresse :

Code postal :

Tél. :

Fax. :

Email :

**REPLACEMENT DES GARDES CORPS DES
PASSERELLES BAT C
AU LYCEE LOUIS BLERIOT
A TRAPPES**

NOTICE METHOLOGIQUE

1.1-Organisation de l'entreprise mise en place dans le cadre du présent marché /6

(Décomposition et résumé des tâches et/ou des actions à exécuter par le candidat dans le cadre du présent marché)

Dispositions de protection des équipements en place :

Plan général d'intervention et de phasage en fonction des zones de travaux :

1.2-Organigramme structurel complet affecté aux tâches et/ou aux actions /10

(Organisation humaine de l'Entreprise, mise en oeuvre pour l'exécution des tâches)

1.3 - Personnel de l'Entreprise affecté à l'exécution des prestation

/6

Tâche/Action	Nb de Pers.	Fonctions	Qualifications
---------------------	--------------------	------------------	-----------------------

1.4 - Sous traitance des prestations (si envisagée)

/4

Prestations	% sous traité	Nom du sous-traitant (si connu)
--------------------	----------------------	--

Précisions et/ou commentaires

(Justification de la nécessité de recourir à la sous-traitance)

1.5 - Equipements et matériels du Candidat

/6

(Equipements et matériels appartenant à l'Entreprise et/ou en location)

Tâche/action

Matériel propre

Matériel en location

Précisions et/ou commentaires

1.6 Mesures d'hygiène et de sécurité

/8

1.6.1 - Mesures d'hygiène envisagées

(/2)

1.6.2 - Equipement de travail du personnel

(/2)

1.6.3 - Protection du public

(/2)

1.6.4 - Mesures d'alerte en cas d'accident

(/2)

1.7 - Mesures prises pour la protection de l'environnement /4

1.7.1 - mesures envisagées (propres au présent marché) (/2)

1.7.2 - Capacités techniques et moyens de l'Entreprise (/2)

1.8 - Informations diverses concernant l'entreprise candidate /6

1.8.1 - Horaires d'ouverture : (/2)

1.8.2 - Congés annuels (/2)

1.8.3 - Gestion des appels téléphoniques (/2)

2 - Equipements, matériels et produits utilisés dans le cadre des travaux
Référence des fournitures correspondantes

2.1 - Provenance des équipements, matériels et produits avec références des fournisseurs /6

2.2 - Délais de commande / d'approvisionnement / de livraison /4

6 à 8 Semaines – Date de Réception de Commande

3 - méthode de contrôle et suivi (Plan d'Action Qualité)

3.1 modèle de Plan d'Action Qualité /4

3.2 - Description des points d'arrêt et points critiques /4

3.3 - Fiche de suivi du Plan d'Action Qualité /2

TOTAL APPRECIATION DE LA NOTICE METHODOLOGIQUE :/70