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POLIGNY - CONSTRUCTION ABRI PRODUITS CHIMIQUES

ECOLE ENILBIO 

Titre édition non défini

Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD

U Quantité indicative Prix en € Total en €

INSTALLATIONS - PREPARATIONS0

ens 1PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET ACCES
PROVISOIRES

L'entreprise du présent lot doit, dans le cadre de ses travaux, la
protection des ouvrages existants et les balisages des zones 
d'intervention.

L'entreprise devra effectuer à ses frais, toutes les adaptations 
nécessaires de la clôture en fonction des contraintes du site, des
phasages de travaux et des impératifs de chantier (livraisons, etc. 
...).

En fin de chantier, les protections et balisages seront déposés et
les zones d'intervention seront remis en état identique à 
l'existant.

Les dégradations sur les ouvrages existants, dues à l'entreprise 
du présent lot en phase d'EXE, seront reprises à ses frais.

Dans le cas de démolitions partielles ou complètes, mitoyennes 
ou proches d'ouvrages conservés, l'entreprise devra prendre 
toutes les dispositions conservatrices nécessaires au maintient 
en l'état des ouvrages annexes et respecter scrupuleusement les 
plans de phasage, de confortements ou d'étaiements.

L'entreprise devra également la mise en œuvre de l'ensemble 
des protections nécessaires et adaptées afin d'éviter la 
production et la propagation des poussières (bâchage, arrosage, 
etc. ...). Elle devra également adapter ses interventions en 
rapport avec l'activité du site (horaires de livraisons, mise en 
fonction des normes en vigueur du matériel insonorisé, etc. ...).

ens 1INSTALLATION DE CHANTIER  - CLOTURE DE CHANTIER

Ensemble à la charge du présent lot et comprenant:
* Panneau de chantier réglementaire
* Bureaux de chantier
* Sanitaires et Vestiaires
* Branchements EDF/EAU/PTT
* Un micro onde ou tout autre moyen de réchauffage
* Un réfrigérateur si nécessaire
* Poste de bétonnage
* Aire de stockage
* Clôture provisoire métallique opaque ht 2.00, éclairage, 
signalisation
* Portail et portillon provisoire d'accès
* Voies d'accès provisoires compris  entretien et remise en état 
en fin de  travaux
* Voies de circulation piétonnes à l’intérieur de la base de vie
* Entretien et nettoyage régulier de la base de vie
* Implantation
* Benne à déchets
* Nettoyage du chantier
* Constat d’huissier
* Panneaux routiers de signalisation réglementaires
* Liste non limitative ....
Le titulaire du présent lot prendra connaissance du PGC avant de 
remettre son offre.
L'ensemble des installations communes nécessaires au bon 
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  ...Suite de "INSTALLATION DE CHANTIER  - CLOTURE DE CHANTIER..."

déroulement du chantier et normes d'hygiène et de sécurité pour 
les travaux.

ft 1MOYEN DE LEVAGE

Installation éventuelle d'un moyen de levage et de manutention 
pour le lot. Cette installation pourra éventuellement être mise à 
disposition d'autres lots nécessitant le levage de matériaux lourds 
ou volumineux.

L'entreprise aura à sa charge la réalisation des fondations 
nécessaires pour la mise en place de la grue comprenant le 
terrassement complémentaire, la réalisation des fondations, le 
remblaiement de la fosse, l'installation de la grue.

En fin de chantier, l'entreprise devra démonter et évacuer la grue, 
démolir les fondations éventuelles et la remise en état du terrain
naturel.

La grue mis en place devra comporter un limiteur de survol en 
charge au droit des limites de chantier.

ens 1IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

L'implantation et le nivellement des ouvrages sont à la charge de 
ce lot.

L'entrepreneur fera exécuter l'implantation planimétrique, 
altimétrique et le piquetage des ouvrages sur l'ensemble du site, 
par un géomètre agréé qui établira un plan de repérage. Ce plan 
indiquera également tous les ouvrages se trouvant à une 
distance de 10 m minimum des murs du projet.

Le plan masse indique les cotes d'implantation et de nivellement 
par rapport aux repères NGF ou ouvrages existants nivelés.

L'implantation sera matérialisé de façon permanente par des 
piquets et chaises portant les marques nécessaires à la définition
précise des alignements et repères de niveaux.

L'entreprise devra conserver et reporter un repère de nivellement 
à chaque niveau des bâtiments pour l'ensemble des entreprises 
intervenantes.

ft 1ETUDES D'EXECUTION

Les études d'exécution (coffrage, ferraillage, métré, plan de 
montage, plans de détail d’exécution) seront réalisées par un B.E 
structure désigné par l'entrepreneur et rémunéré par lui après 
son agrément par l'architecte.

Les plans d'exécution dressés pour le compte de l'entrepreneur 
seront systématiquement soumis à l'accord de l'architecte, et 
seront éventuellement modifiés en fonction de ses observations 
sans que pour autant la responsabilité de l'entrepreneur et de 
son B.E en soit dégagée.

Nota : étude à chiffrer obligatoirement.

ft 1ETUDES D'ATELIER ET DE CHANTIER

L'établissement des pièces suivantes :
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  ...Suite de "ETUDES D'ATELIER ET DE CHANTIER..."

- Les ouvrages liés aux installation de chantier: plateformes, 
réseaux, drainage des fonds de fouilles.
- Les plans d'atelier et de chantier.
- Relevé contradictoire de l'implantation réelle des bâtiments, 
fondations, des réseaux existants conservés et non conservés et 
plans complémentaires correspondants.
- Les spécifications complémentaires liées aux méthodologies 
propres à l'entreprise, aux marques de matériels.
- Les notes de calcul résultant de variantes ou méthodologie 
d'entreprises.

Sont à la charge de chaque entreprise.

TERRASSEMENT1

m2 170,51DEMOLITION D'ENROBE

Exécutée par tous moyens mécaniques et manuels compris 
coupes soignées à la bêche mécanique au droit des revêtements 
conservés, démolition manuelle ou mécanique des enrobés, 
retroussage des remblais en gravier formant fondation exécuté à 
l'engin mécanique, épaisseur 20 à 30 cm moyenne totale, 
chargement et évacuation des gravats en décharge.

Compris récupération et mise à disposition au maître d'ouvrage, 
pour réemploi, des dallettes en béton préfabriqué et des graviers 
présent sur la zone.

Localisation :

Sur l'ensemble de l'emprise du projet

m2 49,11TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE

Terrassement exécuté à l'engin mécanique pour mise à niveau 
sous remblai des dallages et des encaissements de chaussée 
comprenant dressement, sortie des déblais, chargement et 
évacuation aux décharges.

Niveau de fond de terrassement = - 1.00 m/ niveau fini.

Compris stockage pour réemploi des graviers existants.
Compris découpe nette et soignée des enrobés et bordures 
conservées.

Localisation :

Terrassement pleine masse pour les locaux stock neutre, acides 
et alcalins

m2 49,11FINITION DU FOND DE FORME ET POSE D'UN GEOTEXTILE

Ensemble comprenant dressement du fond de fouille, 
compactage à refus au rouleau de 10 tonnes avec vérification de 
l'indice PROCTOR modifié qui sera égal à 90 % de l'indice 
optimum sur 20 cm, déroulage d'un feutre anti-poinçonnement 
géotextile (classe du géotextile suivant préconisation du 
géotechnicien) compris recouvrements.

Nota : le remblaiement sera effectué à l'avancement de la pose 
du géotextile.

Nota : les vibrations trop importantes qui risqueraient de plastifier 
le fond de forme seront à éviter.

Localisation :
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  ...Suite de "FINITION DU FOND DE FORME ET POSE D'UN GEOTEXTILE..."

En fond de forme après terrassement pour les locaux stock vide, 
stock neutre, acides, alcalins

m2 49,11REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN T.V DE TYPE 0/80, EP.
35 cm

Composé d'une couche de blocage en cailloux de carrière type 
0/80 comportant moins de 5 % d'élément inférieur à 80 microns, 
compacté par couche de 20 cm à l'aide d'un rouleau lourd type 
V3 selon le GTR 92. Ces épaisseurs et compactages sont 
déterminés à partir du catalogue des structures du SETRA, 
compris mise à niveau et dressement des pentes d'écoulement 
des eaux.

Livraison à un niveau de - 0.43m / niveau fini.

Localisation :

Remblaiement sous le local stock fut vide

m2 49,11COUCHE DE FERMETURE EN T.V DE TYPE 0/31.5, E.P 15 cm

Nettoyage et reprofilage des plateformes, purges aux endroits 
nécessaires, fourniture et mise en œuvre d'une couche de finition 
réalisée en matériaux de carrière 0/31.5 comportant moins de 5 
% d'éléments inférieurs à 80 microns, compris dressement, 
complément de remblai pour mise à niveau et façon de pente 
vers les bordures et regards à grilles ou caniveaux, compactage 
dito article précédent. Compris tous détails et sujétions pour 
profilage de finition suivant plans, coupes et demandes de 
l'architecte.

Livraison à un niveau de - 0.85 m / niveau fini.

Localisation :

Remblaiement pour les locaux stock neutre, acides et alcalins

m2 49,11COUCHE DE REGLAGE EN SABLE 0/2, EP 5 cm

Fourniture, transport et mise en place d'une couche de réglage 
en sable de rivière 0/2, compactage à 95% , façon de forme de 
pente et réceptionné par des essais à la plaque suivant rapport 
de sol joint au présent dossier de d'appel d'offre.

Localisation :

Couche de réglage pour les locaux stock vide, stock neutre, 
acides, alcalins

ft 1RECEPTION ET ESSAIS A LA PLAQUE

L'entreprise du présent lot aura à sa charge 4 essais à la plaque 
exécutés par un bureau de contrôle spécialisé avec production 
d'un rapport d'essai.

Les valeurs à obtenir seront les suivantes :
E.V 2 = 700 bars.
E.V 2 / E.V 1 = 1.8.
Module K = 8 bars par cm.

Localisation :

Pour les locaux stock vide, stock neutre, acides, alcalins
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INFRASTRUCTURE2

m3 51,320TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR SEMELLE FILANTE,
LONGRINE, TIRANT PARASISMIQUE, ... , ET BECHE HORS
GEL

Fouille des terres exécutée à l'engin mécanique pour massifs et 
longrines compris jets sur berges, dressement du fond et 
alignement des parois, blindage éventuel, compactage du fond 
au godet plat, reprise des terres, chargement, sortie et 
évacuation aux décharges.

Fond de fouille au bon sol suivant études géotechniques.

Localisation :

Terrassement complémentaire pour fondation des locaux locaux 
stock vide, stock neutre, acides et alcalins.

m3 17,145BETON DE PROPRETE - GROS BETON

Béton de gravillons dosage et caractéristiques suivant normes et 
réglementations en vigueur, coulé à pleine fouille compris 
armatures en attente pour ouvrages supérieurs (semelles, 
poteaux, tirants, etc. ...), coffrage ou boisage éventuel, arase de 
mise à niveau, façon de redents si nécessaire.

La mise en œuvre du gros béton s’effectuera immédiatement 
après ouverture des fouilles après purges des éventuelles 
arrivées d’eaux.

Localisation :

Gros béton sous fondation des locaux locaux stock vide, stock 
neutre, acides et alcalins.

m3 1,062BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE

Béton de gravillons dosage et caractéristiques suivant normes et 
réglementations en vigueur, coulé à pleine fouille compris 
armatures en attente pour ouvrages supérieurs suivant plans et 
études du B.E structure, arase de mise à niveau, coffrage 
sommaire s'il y a lieu.
Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour 
liaisonnement.

Localisation :

Semelles isolées pour fondation des locaux locaux stock vide, 
stock neutre, acides et alcalins.

m3 4,612BETON ARME POUR SEMELLE FILANTE

Béton de gravillons, dosage et type suivant normes en vigueur, 
coulé à pleine fouille compris armatures suivant études du B.E 
structure, coffrage sommaire si nécessaire, bourrage pour 
encastrement dans les murs existants.
Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour 
liaisonnement.

Localisation :

Semelles filantes pour fondation des locaux locaux stock vide, 
stock neutre, acides et alcalins.

m3 0,628BETON ARME POUR LONGRINE DE FONDATION

Béton de gravillon et sable dosé à 350 kg/m3 de CPJ 
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  ...Suite de "BETON ARME POUR LONGRINE DE FONDATION..."

comprenant coffrage soigné n°02 aux deux faces, aciers 
d'armatures suivant plan et études BA, attente pour ouvrages 
supérieurs.

Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour 
liaisonnement.

Localisation :

Ensemble des longrines de fondation pour les locaux à 
construire.

m3 0,792BETON ARME POUR SOUBASSEMENT BA

Exécutés en béton dosé à 350 kg / CPJ y compris coffrage pour 
parements destinés à rester tels que,
Traponnage des ouvertures, mise en place d'huisseries 
éventuelles fournies par les lots concernés, 
Aciers d' armatures TS simple ou double nappes suivant études 
BA, attentes pour ouvrages supérieurs, tout renforts d'armatures 
nécessaires au droit des ponts singuliers tels que linteaux, 
chaînages, raidisseurs, 
Toutes réservation et rebouchages après coups, arases, 
meulage des balèvres et ragréage au droit des joints et nids de 
caillasse, reprise de bétonnage ou autres défauts d'aspérités, 
réservations et garnissages après coup,  
Joints de préfissuration par sciage soigné à sec compris traçage 
aux endroits nécessaires,
Façon d'engravures ou réservations en dents de loup aux 
endroits nécessaires  suivant plans BA

Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour 
liaisonnement.

Localisation :

Soubassement béton pour local stock fût vide et local Alcalin 
contre bâtiment existant.

REPRISE EN SOUS OEUVRE DES FONDATIONS
EXISTANTES

2.1

ens 6REPRISE EN SOUS OEUVRE DES MASSIFS DE FONDATIONS
EXISTANTS

Reprise en sous œuvre des fondations conservées au droit des 
fondations à créé pour l'extension du bâtiment comprenant:
• Exécution de fouille en trou mécaniquement compris toutes 
sujétions d'exécution comme étaiement, pompage, blindage.
• Évacuation des déblais en décharges public.
• Rognage des débords de fondations existantes.
• Création de massifs BA compris béton de propreté coulé en 
pleine fouille, béton armé dosé à 350 kg/m3, coffrage ordinaire 
complémentaire si besoin, acier d'armature HA ou TS suivant 
plan et étude BA et géotechnique. Compris scellement 
d'armature dans fondations existantes pour liaisonnement des 
massifs à créer avec fondations existantes.

Réalisation par passe alternées de 1.5 ml de longueur maxi.

Localisation :

Reprise en sous œuvre des fondations existantes au droit des 
nouvelles fondations suivant nota A du plan GOE.

ml 8,48REPRISE EN SOUS OEUVRE DES SEMELLES FILANTES DE
FONDATIONS EXISTANTS
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  ...Suite de "REPRISE EN SOUS OEUVRE DES SEMELLES FILANTES DE FO..."

Reprise en sous œuvre des fondations conservées au droit des 
fondations à créé pour l'extension du bâtiment comprenant:
• Exécution de fouille en trou mécaniquement compris toutes 
sujétions d'exécution comme étaiement, pompage, blindage.
• Évacuation des déblais en décharges public.
• Rognage des débords de fondations existantes.
• Création de massifs BA compris béton de propreté coulé en 
pleine fouille, béton armé dosé à 350 kg/m3, coffrage ordinaire 
complémentaire si besoin, acier d'armature HA ou TS suivant 
plan et étude BA et géotechnique. Compris scellement 
d'armature dans fondations existantes pour liaisonnement des 
massifs à créer avec fondations existantes.

Réalisation par passe alternées de 1.5 ml de longueur maxi.

Localisation :

Reprise en sous œuvre des fondations existantes au droit des 
nouvelles fondations suivant nota B du plan GOE.

SUPERSTRUCTURE3

m2 72,67BETON ARME POUR VOILE DE 20 COMPRIS COFFRAGE ET
ARMATURES

Exécuté en béton, dosage et caractéristiques suivant normes en 
vigueur et demandes du B.E structure, compris coffrage pour 
parement soigné des surfaces destinées à rester apparents ou à 
recevoir une peinture de finition, coffrage pour parement 
élémentaire des surfaces destinées à rester cachées, 
traponnages d'ouvertures, armatures et aciers de liaison suivant 
plans et études du B.E structure, complément d'armatures pour 
linteaux d'ouvertures, toutes sujétions pour façon d'arase et 
arase suivant charpente et escaliers suivant indications de 
l'architecte et du B.E structure.

Mode de métré : surface de mur brut.

Localisation :

Ensemble des voiles des locaux à construire suivant plan GOE.

m3 0,472BETON ARME POUR POTEAU COMPRIS COFFRAGE ET
ARMATURES

Exécuté en béton dosé suivant normes et réglementation en 
vigueur compris coffrage pour parement soigné suivant définition 
du D.T.U pour les surfaces destinées à rester apparents ou à 
recevoir une peinture de finition, coffrage pour parement 
élémentaire suivant définition du D.T.U pour les surfaces 
destinées à rester cachées, arêtes adoucies à l'aide de profilés 
PVC en fond de coffrage, ragréage des bullages, nids de 
caillasse, reprises de bétonnage ou défaut d'aspérités, aciers 
d'armatures suivant plans et études du B.E structure, attentes 
pour ouvrages supérieurs, arase de mise à niveau.

Mode de métré : volume du poteau brut.

Localisation :

Ensemble des poteaux des locaux à construire suivant plan GOE.

m3 0,716BETON ARME POUR POUTRES - BANDES NOYES -
POUTRES RELEVEES - POUTRES VOILES

Exécuté en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage 
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  ...Suite de "BETON ARME POUR POUTRES - BANDES NOYES - POUTRES R..."

soigné n° 3 destiné à rester apparent ou une peinture, arêtes 
adoucies à l'aide de profilés PVC en fond de coffrage, ragréage 
des bullages, nids de caillasse, reprises de bétonnage ou défaut 
d'aspérités aciers d' armatures suivant étude BA, attentes pour 
ouvrages supérieurs, arase de mise à niveau

Localisation :

Ensemble des poutres des locaux à construire suivant plan GOE.

m3 2,562BETON ARME POUR ACROTERES

Exécutés en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage 
soigné n°3 destinés à rester apparents ou une peinture, arêtes 
adoucies à l'aide de profilés PVC en fond de coffrage, ragréage 
des bullages, nids de caillasse, reprises de bétonnage ou défauts 
d'aspérités aciers d'armatures suivant étude BA, attentes pour 
ouvrages supérieurs, arase de mise à niveau, compris réalisation 
d'un glacis avec dessus arrondi coffrage arêtes chants

Localisation :

Acrotères en périphérie des locaux stock fût vide, local Acide, 
local Alcalin.

m2 48,12BETON ARME POUR DALLE PLEINE FINITION BRUTE
DRESSEE A LA REGLE

Exécuté en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage 
soigné destiné à recevoir une peinture ou rester brut en sous 
face, ponçage des balèvres, ragréages nécessaires aciers d' 
armatures suivant étude BA, prises et scellement dans les murs 
par empochement, façon de réservations, trémies, passage de 
canalisations et fourreaux, garnissage après coup, finition brute 
dressée à la règle destinée à recevoir un complexe d'étanchéité

Localisation :

Dalle béton haute du RDC des locaux stock fût vide, local Acide, 
local Alcalin et stock neutre.

m2 25MUR EN AGGLOS CREUX DE 20 COMPRIS CHAINAGES,
ARMATURES, RAIDISSEURS, ARASES ET GARNISSAGES

Hourdé au mortier de ciment compris coupes, façon de chaînes 
d'angle, arasements éléments creux évidés pour renfort ou 
chaînage B.A épaisseur suivant plans. Rebouchage soigné des 
trous de serre-joint, garnissage des joints et trous divers avant 
application des enduits. Tous calfeutrements de tableaux avant 
exécution des enduits de finition.
Arase jusqu'à la couverture.

Localisation :

Mur agglos entre local alcalins et stockage planche.
Mur agglos entre local stock vide et stockage planche.

m2 21,72BOUCHEMENT D'OUVERTURE EN AGGLOS CREUX DE 20
COMPRIS ENDUIT AUX 2 FACES

Après dépose des menuiseries par le lot "Menuiseries 
extérieures"
Sciage des seuils ou appuis, arase au mortier, fourniture et pose 
d'agglos creux, ép. 20 cm, si besoin aux 2 faces pour compenser 
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  ...Suite de "BOUCHEMENT D'OUVERTURE EN AGGLOS CREUX DE 20 COMPR..."

l'épaisseur du mur, compris piquage pour reprise de l'enduit, tous
calfeutrements et sujétions de mise en œuvre.

Arase, chainage et raidisseurs en béton, dosage et 
caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, 
coulé dans agglos spéciaux évidés compris coffrages 
complémentaires si nécessaire, garnissage et arase soignée 
avant pose de charpente, armatures et dimensions suivant plans 
et études du B.E structure.

Fourniture et mise en œuvre sur les 2 faces d'un enduit au 
mortier bâtard de finition compris couche d'adhérence, couche de 
corps, couche de finition frisée après talochage, garnissage de 
calfeutrement, dressement d'arêtes, coupe de rives, tous détails 
et sujétions pour une parfaite exécution.

Localisation :

Bouchement des ouvertures dans stock fut vide, stock neutre et 
local acides.

DALLAGE B.A SUR TERRE PLEIN4

m2 51,34FILM POLYANE SOUS DALLAGE

Polyane de type A1, ép. 200 microns, compris recouvrement de 
25 cm minimum, relevés en périphérie sur les parois verticales 
des locaux jusqu'au dessus du niveau ± 0.00.

Nota : surface majorée de 15 % pour prise en compte des 
recouvrements et des relevés.

Nota : l’entreprise pourra remplacer le polyane par la mise en 
œuvre d’un lit de sable ép. 2 cm.

Localisation :

Film polyane sous dallage sur terre plein du local stock fut vide,
des locaux Acides et Alcalin et du stock neutre.

m2 44,65DALLAGE BETON ARME SUR TERRE PLEIN, FINITION
TALOCHEE

Comprenant :
- Béton, dosage et type suivant normes en vigueur, tous détails et 
sujétions de mise en œuvre, finition talochée destinée à recevoir 
une résine de sol. 
- Armatures, treillis soudés en double nappe suivant études B.A 
compris calage.
- Coffrage de rive si nécessaire.
- Joint de pré-fissuration réalisé selon les prescriptions des 
recommandations du D.T.U 13.3, par joints sciés, remplis d'un 
mastic d'étanchéité, coffrage de rive de dallage + enduit de 
finition et arêtes arrondies, tirées au fer.
- Tous détails et sujétions pour liaisonnement suivant demandes 
du B.E structure.
- Toutes sujétions pour formes de pentes.

Nota : ferraillage des dallages suivant norme NF P 11-213. Des 
canalisations devront passer dans le dallage celui-ci sera en 
conséquence armé à 10 kg T.S/m² au minimum ou plus suivant 
les indications du bureau d’études structures. Prévoir des joints 
de retrait dans tous les angles rentrant conformément au 5.4 de 
D.T.U 13.3 partie 3.
Dallage armé au sens du DTU 13.3
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Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD
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  ...Suite de "DALLAGE BETON ARME SUR TERRE PLEIN, FINITION TALOC..."

Localisation :

Dallage sur terre plein pour le local stock fut vide, des locaux 
Acides et Alcalin et du stock neutre.

m2 44,65PLUS-VALUE POUR FORME DE PENTE

Ensemble comprenant tous détails et sujétions pour réalisation 
sur dallage d'une forme de pente ramenant les E.U ou E.P en 
direction des siphons ou des rives extérieurs du dallage facilitant 
ains sur évacuation et traitement.

Localisation :

Sur dallage sur terre plein du local stock fut vide, des locaux 
Acides et Alcalin et du stock neutre.

RESEAUX SOUS DALLAGE5

nb 4SIPHON DE SOL INOX DE 10 x 10 CM

Siphon cloche inox avec panier de type LIMATEC ou 
techniquement équivalent, de 500 x 500,  compris cadre scellé et 
raccordement sur le réseau PVC.

Siphon adapté aux différents produits stockés dans les locaux 
Acides et Alcalins.

Localisation :

Dans le local stock fût vide, des locaux Acides et Alcalin et du 
stock neutre.

ml 17CANALISATION PVC EN TRANCHEES SOUS DALLAGE

Fourniture et pose de canalisations PVC sous dallage y compris 
terrassements complémentaires et remblais nécessaires compris 
accessoires tels que coudes, tés, culottes, raccordement sur 
regards.

Mode de métré : linéaire en plan.

Localisation :

Ensemble des canalisations sous dallage.

PERCEMENT OU MODIFICATION
D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE

6

ens 1PERCEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DE 1.00*2.10
M HT

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant 
échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers 
ou des charpentes, enlèvement des menuiseries situées dans les 
ouvrages, chargement des gravois et évacuations aux 
décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé suivant normes en 
vigueur, coffrage soigné destiné à recevoir un enduit, acier HA ou
fer IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement 
avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits 
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécution en sous œuvre, par petites 
parties dans embarras des étais et suivant indications données 
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  ...Suite de "PERCEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DE 1.00*2.10 ..."

par le B.E.

Localisation :

Percement d'ouverture dans voile béton existant pour accès au 
local stock fut vide.

ens 1PERCEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DE 1.80*2.10
M HT

Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant 
échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers 
ou des charpentes, enlèvement des menuiseries situées dans les 
ouvrages, chargement des gravois et évacuations aux 
décharges.

Jambages et linteaux en béton armé dosé suivant normes en 
vigueur, coffrage soigné destiné à recevoir un enduit, acier HA ou
fer IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement 
avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits 
nécessaires.

Toutes sujétions pour exécution en sous œuvre, par petites 
parties dans embarras des étais et suivant indications données 
par le B.E.

Localisation :

Percement d'ouverture dans voile béton existant pour accès au 
local stock neutre.

VRD7

m2 123,63ENROBE

Réalisation d'un enrobé comprenant :
- Reprofilage de la plateforme en tout-venant 0/31.5 secondaire, 
ép. 10 cm minimum, compris complément pour rattrapage des 
pentes, compactage.
- Epandage d'une couche d'émulsion cationique.
- Finition en enrobé, ép. 5 cm minimum, de type BB 0/6 poids 120 
kg/m².
- Compactage au rouleau à jantes lisses compris façon de pente 
vers les bordures et regards à grilles.
- Nettoyage des bordures et soubassement.

Compris raccord avec enrobé existant

Localisation :

Raccord d'enrobé entre l'enrobé existant et les bordures mise en 
place.

ml 32,60CANALISATION PVC TOUS DIAMETRE CONFONDU POUR
RESEAU E.P COMPRIS FOUILLE ET REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans l’emprise 
privative et de qualité assainissement et renforcé type CR8 pour 
les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 300 cm au 
maximum assemblées par joints caoutchouc étanches compris 
tranchées et remblaiements exécutés dans les conditions des 
articles décrits ci-avant, coudes, culottes, tés de visites en pied 
de chute, raccordement sur les regards et réseaux existants.

Localisation :
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  ...Suite de "CANALISATION PVC TOUS DIAMETRE CONFONDU POUR RESEA..."

Ensemble des canalisations pour EP dans la zone de travaux

ml 14,64CANALISATION PVC TOUS DIAMETRE CONFONDU POUR
DEVOIEMENT RESEAU E.U COMPRIS FOUILLE ET
REMBLAIEMENT

Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans l’emprise 
privative et de qualité assainissement et renforcé type CR8 pour 
les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 300 cm au 
maximum assemblées par joints caoutchouc étanches compris 
tranchées et remblaiements exécutés dans les conditions des 
articles décrits ci-avant, coudes, culottes, tés de visites en pied 
de chute, raccordement sur les regards et réseaux existants.

Localisation :

Ensemble des canalisations pour EU dans la zone de travaux

nb 5REGARD EP (Eaux Pluviales) DE 50 x 50 cm COMPRIS
TAMPON FONTE D400

Description dito article de "description générale".

Localisation :

Ensemble des regards EP sur la zone de travaux.

nb 1REGARD EU (Eaux Usées) DE 50 x 50 cm COMPRIS TAMPON
FONTE D400

Description dito article de "description générale".

Localisation :

Ensemble des regards EU sur la zone de travaux.

u 2FOSSE DE PUISAGE

Fourniture et mise en œuvre de fosse de puisage résistant aux 
différents produits stocké dans les locaux Acides et Alcalins.
Compris terrassement et remblaiement.
Volume des puisard : environ 150 L

Localisation :

Fosse de puisage pour le local Acides
Fosse de puisage pour le local Alcalin

DIVERS8

ml 5,90SEUIL EN BETON

Béton moulé, chape sur le dessus, arêtes arrondies, compris 
toutes sujétions, fer de battue posé par le serrurier pour les 
portes battantes.

Localisation :

Au droit des portes extérieure des locaux alcalins et acides
Au droit de la porte stock fut vide

ml 9,92DEPOSE DES SOUBASSEMENTS BETON

Démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de 
soubassement en béton compris protections, descellement, 
descente, sortie des gravois, chargement et évacuation aux 
décharges.

Localisation :
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  ...Suite de "DEPOSE DES SOUBASSEMENTS BETON..."

Une partie des soubassements béton du local stockage de 
planche au droit des futurs locaux alcalins et stock fut vide.

ens 1NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise devra le nettoyage du chantier et des abords 
quotidiennement et à l'issue de ses travaux ainsi que l'évacuation
de ses propres matériaux et gravois, sans aucun stockage sur 
place.

Les nettoyages complémentaires exigés par le maître d'oeuvre 
s'ils s'avéraient nécessaires seront à la charge du compte 
prorata.
Un nettoyage hebdomadaire sera demandé aux entreprises 
présentes sur le chantier lors des réunions de chantier.

Les entreprises doivent prendre toutes les précautions 
nécessaires en utilisant les espaces hors chantier. Elles devront 
la remise en état de ces espaces hors chantier. Elles devront la 
remise en état de ces espaces avant la réception des ouvrages.

ens 1DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTES

Les entreprises devront obligatoirement fournir au Maitre d'œuvre 
les plans de recollement des ouvrages exécutés, ainsi que les 
notices d'entretiens et certificats de garantie spécifiques aux 
matériels mis en œuvre à la demande de la maîtrise d'oeuvre.
Les dossiers des ouvrages exécutés sont à remettre en 3 
exemplaires papiers et un sous format informatique.
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