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Cité Mixte Régionale – CMR -PAUL VALERY 
38 Boulevard Soult 

75012 PARIS 

 

Objet de la consultation : 

 

Portillon 38 boulevard SOULT -  75012 

 

PLANCHER 

« Salle des photocopieurs » 
 

Cahier des charges 
 

 

 
 

Août 2019 
 
 

Maître d’Ouvrage : Lycée Paul Valery 
 Madame Françoise STURBAUT - Cheffe d’établissement  

Tél. : 01.44.75.67.70 / E-mail : francoise.sturbaut@ac-paris.fr 
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1. Opération 

1.1. Présentation de l’opération 

La présente opération concerne la création d’un plancher pouvant supporter deux 

machines professionnelles de reprographie. 

 

L’espace : 3,35 m x 3,68 m 

Surface du plancher : 12,33 m2 (cf. plan 1.3) 

 

L’objectif : un plancher uniforme sur toute la surface de la pièce (entrainant la 

condamnation d’une porte cf. photos 1.2). Le plancher doit présenter une résistance de 100 

Kg au m2. 

 

1.2. Photos 

 

 
 

Porte à condamnée et escalier à refermer : objectif plancher uniforme sur toute la surface 

de la pièce 

 

 

• Monsieur Abdelkader KHIAR – Technicien REGION - abdelkader.khiar@iledefrance.fr 
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Le plancher devra au même niveau que la pièce adjacente (carrelée). Un léger dénivelé peut 

être envisagé sous réserve que les machines professionnelles de reprographie puissent être 

déplacées, sans problème, dans la pièce contiguë. 
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2 unités, comme la machine supra, seront positionnées dans la pièce de 12,33 m2 avec le 

nouveau plancher. 

 

1.3. PLAN(s) : projection après travaux 
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1.4. Spécification du plancher 

 
 

1.5. Travaux et interventions 

Les travaux doivent être réalisés dans les règles de l’art conformément aux normes en 

vigueur. 

Les matériaux et produits utilisés doivent être conformes à la règlementation en vigueur : 

sur un plan technique et sécurité. 

 

1.6. Nuisances sonores 

L’entrepreneur doit être vigilant concernant les nuisances sonores provoquées par les 

travaux. Les travaux interviennent en « SITE OCCUPE » 

 

1.7. Contraintes calendaires 

Contraintes calendaires : que les travaux soient terminés avant le 31 août 2019. 

« La fenêtre de tir » pour l’intervention : à partir du 19/07/2019 (10h00) jusqu’à fin août 

2019. 

2. Vos interlocuteurs 

Courriel intendance : int.0750679f@ac-paris.fr 

 

• Monsieur Jean-Christophe COMBES – agent chef responsable de la maintenance et de de 

l’entretien général : jean-christophe.combes@iledefrance.fr 

• Monsieur Elvis AJAVON – Gestionnaire adjoint : elvis.ajavon@ac-paris.fr 

• Monsieur Abdelkader KHIAR – Technicien REGION : abdelkader.khiar@iledefrance.fr 

• Monsieur Jean-Luc ROCHAS - Gestionnaire : 07 76 14 34 48 - jean-luc.rochas@ac-paris.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


