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CREATION D’UNE CARRIERE HIPPIQUE en SUBIRRIGATION

Centre Equestre de Sées
Maitre d’ouvrage : EPLEFPA ALENCON SEES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Cahier des clauses administratives particulieres commun a tous les lots

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATAIRE

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
d’Alengon-Sées (SIRET 196 10790800010) ‘
Rue du 11 Novembre 1918 -
61500 Sées
0:0233817400 Fax:0233817401

Responsable du marché : Thierry BIZEUL, Directeur de I'E.P.L.E.F.P.A d’Alengon-Sées

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE PASSATION ET FORME DU MARCHE

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

ARTICLE 3 - INTITULE, OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

La création d’'une carriére en sable 80 x 50 m sur la Parcelle AS 17 au centre équestre du
Campus Terre et Avenir, 8 avenue de Tonivorst 61 500 Sées.

ARTICLE 4 — DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION

Les prestations sont réparties en 3 lots :

Lot(s) Désignation |
1 Construction de la carriere |
2 Cléture de la carriére

3 Eclairage de la carriére

ARTICLE 5 — DELAI D’EXECUTION

La date limite de réalisation de 'ensemble des prestations est fixée au 30/06/2025
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ARTICLE 6 — DOCUMENTS CONTRACTUELS :
e |'acte d'engagement
e le mémoire technique du candidat et ses annexes
 le présent cahier des clauses générales et techniques particuliéres dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi.
o le CCAG applicable aux marchés publics de travaux

Cahier des clauses techniques particuliéres

ARTICLE7—-LOTNO1 CONSTRUCTION DE LA CARRIERE

A. GENERALITES
1. Consistance des travaux

Carriére :
Les travaux des sols comprennent :
o Les travaux de génie civil de sol équestre liés au systeme par d’arrosage capillarité
(ou subirrigation) avec flux et reflux
e |a création d'une I'Allée cavaliére de 50 m2
e Les travaux de génie civil de sol équestre

La technique et les produits proposés par I'entreprise peuvent différer quelque peu au présent
CCTP.

Mais il appartient a I'entreprise de préciser a la remise de son offre les caractéristiques
apportées.

2. Limite de prestations

Sont dus par le lot VRD

e Les dispositions d'installation de chantier communes aux entreprises :

o La signalisation et cléture, bungalow, vestiaires. Les sanitaires du centre équestre
sont accessibles aux agents (cf selon SPS)

e Les travaux de préparation générale - terrassements généraux

e Le déplacement des réseaux nécessaires au projet

e .L'amenée a proximité immédiate des commandes et attentes en regard des
fourreaux (cablés) ou PEHD eau. _ '

e Le dispositif d'évacuation des eaux de carriére

e Les reprises d'espaces verts nécessaires

3. Dossiers des ouvrages exécutés (DOE)

Ce prix remuneére, au forfait pour I'ensemble de I'emprise des travaux, la mise a niveau de
tous types de tampons, regards, chambres et bouche a clé existant de tous les réseaux au
niveau des revétements définitifs.
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B. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur aura pris connaissance du terrain dans son état actuel afin d'évaluer la
complexité de | topération, le maintien de I'activité du club, les contraintes d'acces, telles
qu'appréciées sur place par l'entrepreneur et/ou comme définies dans les pieces
administratives.

La description précise du matériel de mise en ceuvre prévu, de l'organisation du chantier et
de I'avancement des travaux devra étre soumise au maitre d’ouvrage, L'entrepreneur a
pour obligations la vérification des niveaux.

Il devra se conformer aux instructions qui lui seront données.

L'entrepreneur devra éventuellement supporter la présence sur le chantier d'autres
entreprises.

Il devra étre présent aux rendez-vous qu'organisera la maitrise douvrage, lorsqu'il sera
convoqueé.

Les voiries d'accés au chantier et ses abords devront étre maintenues en état (structures
et propreté). Un constat contradictoire de I'état de la voirie et abords sera réalisé avec un
relevé photos lors de la réunion préalable au chantier. Il devra demander aux autorités
responsables, toutes les autorisations ou dérogations necessaires (déclaration travaux,
déclaration de chantier ) ,

Le maitre d'ouvrage ne pourra étre rendu responsable d'aucune infraction a la
réglementation en vigueur, l'entrepreneur du présent lot étant tenu responsable aux
manquements éventuels. L ‘attention de I'entrepreneur est spécialement attirée par des
précautions a prendre, au cours des déblais nécessaires a ces ouvrages, a la rencontre
des réseaux existants.

Toutes les mesures nécessaires, afin de sauvegarder. les canalisations, ouvrages ou
installations de tout ordre, devront étre prises en accord avec les services compétents.
L'entrepreneur devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux
indications qui lui seront données par les services ou concessionnaires intéresseés.

Si malgré les précautions prises, des dégats venaient & se produire sur les ouvrages
existants, I' entrepreneur devra alerter immédiatement les services compétents (E.D.F.,
G.D.F.: P.T.T,, Service des Eaux...).

Les avaries des canalisations et ouvrages souterrains, et leurs conséquences survenues
dans les fouilles ou & leurs proximités immédiates seraient réparées par les services
compétents aux frais de I'entrepreneur. ‘

1. Implantations niveaux

A la charge de I'entreprise, vérification des niveaux de plateforme

Le piquetage général sera effectué par I'entrepreneur et verifié contradictoirement avec le
Maitre d’ouvrage avant tout début des travaux.

L'entrepreneur réalisera également chaque fois que nécessaire, un piquetage spécial des
ouvrages souterrains ou enterrés avant tout commencement d'exécution,
contradictoirement avec le Maitre d'ouvrage.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le
sous-sol, I'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance.

L'entrepreneur restera responsable des erreurs de piquetage et de nivellement qui
proviendraient de son fait et de leurs conséquences.

L'entreprise devra s'assurer de la conservation des reperes et niveaux jusqu? l'achévement
des travaux.
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2. Phases d’exécution

Le présent descriptif décrit une phase de préparation et une phase de réalisation,
I'opération se déroule en une seule et méme tranche avec pour objectif la réalisation

des travaux entre le 1 er avril et le 31 ao(t 2025.

Dés le 1er septembre 2025, des manifestations pourront étre organisées par le centre
equestre. :

C. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1. 1% phase de préparation
i. Disposition de chantier propre a I’entreprise

L’amenée et le repli du matériel de chantier .

Les raccordements aux fluides temporairement, si nécessaire

Le balisage de la zone de chantier

Les dispositions pour le personnel selon PGC :

la remise en état en fin de chantier des zones occupées pour le chantier.

ii. Implantation des ouvrages

L'implantation de la future carriére sera matérialisée par des piquets a téte peinte.
Tragage au sol pour validation par I'établissement.
Repeérage des éventuels réseaux existants

- Localisation : emprise de la nouvelle carriere S— 80 x 50 = 4 000 m?

Allée cavaliére en liaison avec la carriere : 12 5 x 4 = 50 m?
ili. Approvisionnement et stockage des matériaux

L’approvisionnement se fera par les voiries existantes

L'entrepreneur fera son affaire de I'approvisionnement si besoin échelonné et du stockage
des matériaux, ces dispositions étant remise en état en fin d'opération.

Le stockage se fera pour I'essentiel a proximité immédiate.

iv. Réception de la plateforme préparée en VRD
Fond de forme livré a -35cm/- 40 cm selon épéisseur couche sable niveaux finis, parfaitement
horizontal et assurant une portance de 40 MPa.
3 essais a minima seront a effectuer :
v. Couche support de liner sur 3 cm en moyenne
Apres la mise en place des poteaux et bordures décrits ci-aprés, fourniture et mise en place

de sable au petit chargeur, étalement Compactage léger du fond de forme exempt de tout |
point perforant.
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L 'allée cavaliére ne sera pas bordée de lices, ne dispose pas d'un systeme d ‘arrosage donc
sans liner, mais avec feutre géotextile 450 g/m?

2. Deuxiéme phase : Technique d’un arrosage par capillarité (flux et reflux)
i. Arrosage : Mise en place liner

Fourniture et pose d'un liner déroulé sur I'ensemble
Recouvrement des lés entre eux, ou Iés soudés, remontée en périphérie contre les pieces de
bois ou bordures béton ceinturant la carriere

ii. Arrosage : Mise en place des tuyaux d’irrigation goutte a goutte

Fourniture et mise en place d'un réseau de drains poreux @ 75 mm enrobé de géotextile,
espacé de 10 m environ, assurant un arrosage par capillarité d'un débit de 5mm/m?/ Heure
lorsque sous pression. L'ensemble du systeme sera collecté a une arrivée d'eau de 32 mm et
géré par des électrovannes en puits et une armoire de commande, 'ensemble situé coté ouest
de la carriére, en son point bas Les ventilations hautes remontant en rive seront en métal,
protégées.

iii. Mise en place d’une sous-couche

La sous-couche de 18 cm sera remplie de sable drainant (400 microns), protégeant le réseau
de drains et aux caractéristiques capillaires permettant I'humidification de la couche de travail.
Compactage léger

iv. Alimentation

Selon le procédé de l'entreprise a décrire précisément dans le mémoire technique de
I'entreprise, fourniture et mise en place :
o D’'un PEHD distribuant l'eau dans les puits de gestion
compris toute sujétion de tranchée (commune selon ci-
apres),

v. Drainage

Selon le procédé de l'entreprise a décrire précisément dans le mémoire technique de
I'entreprise, fourniture et mise en place :

e D'un collecteur PVC 0 140 ramenant le trop plein d'eau dans le cas de pluie
des puits de gestion vers un le réseau d'eaux pluviales existant, compris toute
sujétion de tranchée (commune selon ci-apres)

vi. Fourreaux divers

L'entreprise passera en tranchée les fourreaux annelés @ 50 mm 2

nécessaires : . alimentant des puits de gestion 220 v,) compris chambres
de tirage intermédiaires compris grillage avertisseur

Plus un fourreau de @ 75 mm sur tout le tour de la carriére (passage fil électrique/éclairage)
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3. Phase finale : Couche de travail

Fourniture et mise en place de la couche de travail d'une épaisseur de 15 a 20 cm apres
passage d'un rouleau, fait de microsable (Fournisseur Fulchiron, Sibelco et similaire)
présentant une courbe dite "sols fermés tous temps " et qui sera a joindre au mémoire
technique.

Ces sables sont constitués : »
- I/ de grains de silice microns purs a 99 %. Dont le D80 est inférieur a 250 microns extra-siliceux
(Si02 > 97 %),
e Courbe granulométrique comprise dans le fuseau dessing,
o Friabilité inférieure a 18,
e Grains supérieurs a 80 microns de forme pas
trop arrondie,
e Taille maximale des grains : 1Tmm

. Ces données indicatives peuvent variées selon le procédé de I'entreprise.

Dans tous les cas, forte teneur en eau ou faible teneur), la trace du pied d’'un cheval sera
inférieure a 4 cm, avec basculement en pince. _

Les sables de surface employés donneront & I'ouvrage une couleur sable clair, voir ocre.
L'approvisionnement devra se faire par reprise au petit chargeur de maniére a ne pas écraser
ou deformer les sous couches. Nivélement étalage et roulage

L'entreprise sera tenue de remettre la totalité de ses bons de pesée attestant des quantités
livrées. Pendant la premiére année d utilisation, tout amendement général devra
nécessairement étre fait par I'entreprise et fera I'objet d'une commande spécifique,
indépendante du présent marché. ' :

Cependant, pour un amendement trés local fait manuellement a la pelle, un petit stock de
sable sera laissé a l'extérieur des installations. Une provision de 10 M3 sera stockée sur site
a cet effet. ‘ : '

Considérant | ‘usure et I'amoindrissement de toute couche de travail, l'utilisateur - Maitre
d'ouvrage devra procéder aux amendements nécessaires, en respectant la qualité du sable
mis en ceuvre, aprés avoir prévenu | fentreprise pendant la période de garantie.

Essais et analyses

[l appartiendra a I'entreprise de faire procéder a la demande du maitre d’ouvrage de travaux
- a différents essais par un laboratoire agréé par I'Equipement. ‘
L'entreprise fournira a l'appui de son offre une courbe granulométrique les caractéres
mécanophysiques du produit proposé établi par un laboratoire spécialisé en sols sportifs (ex
. labo sport),

Textes de référence _

Les travaux seront exécutés conformément aux régles et aux prescriptions en vigueur, et
particulierement aux DTU y compris additifs, normes, certificats et classements, fascicules
SETRA, régles de calcul, avis et guides ‘echniques, prescriptions de mise en ceuvre des
fabricants, se rapportant aux travaux du lot concerné, aux normes francgaises, CCT G, CCAG,
code de I'environnement, code du patrimoine, code du travail, aux régles de sécurité éditées
par le Ministére du Travail '
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Outre les textes de références actuellement en vigueur, propres aux travaux de terrassement
- se référer aux recommandations existantes définies dans les publications de I F C E
(Section Technique des Haras du Lion d'Angers), 49220 LE LION DANGERS.

Chagque couche ou sous-couche fera I'objet d'une réception et aucune étape suivante ne peut
étre entamée sans raccord du Maitre d’Ouvrage

Par dérogation au CCAG applicable dans le présent marché, la réception n'interviendra
qu'aprés 8 jours d'essais et utilisation, celle-ci ne valant pas réception.

A la mise en service, I'entrepreneur devra remettre en 3 exemplaires les consignes d'entretien
et d’utilisation définissant la quantité et fréquence d'arrosage, le type d'appareil a utiliser pour
I'entretien de la piste.

Ces consignes résumées feront l'objet d'un affichage sur panneau plastique a l'entrée des
ouvrages, a la charge du présent lot. :

Garantie :

L'entrepreneur joindra & son offre la définition de sa propre garantie (de 5 ans minimum) pour
la bonne utilisation de 'ouvrage, sachant la garantie décennale non applicable a ce type
d'ouvrage. Localisation. Emprise de la nouvelle carriére et Acceés allée cavaliere

Adjonction de fibres :
Adjonction de copeaux textiles en polypropyléne inférieur @ 20 mm, mélangés en centrale ou
sur place, (proportion compatible avec son procédé : indicatif 14Kg % a la tonne de sable en
carriére) |l sera indiqué la nature et provenance de celles-ci, sachant que le produit proposeé
ne devra pas avoir de caractére toxique.

Localisation : emprise de la nouvelle carriére
Remise en état des abords

De part et d'autre de I'allée cavaliére, remise en état de la terre végétale, et ensemencent
complémentaire allée cavaliére (NB surf non irriguée)

4. Travaux liés a la gestion de I’arrosage par capillarité
i. Dispositif d’arrosage par capilvlarité

Fourniture et mise en place d'armoire ou coffre de de commande, compris tout sujétions de
socle, fixation ou scellement.

La prestation comprendra I'adaptation du tableau électrique et sa mise a niveau si nécessaire.

A raccorder sur 'amenée d'eau.
sur I'alimentation électrique 220 V
Compris toute tranchée ou terrassement nécessaire, remblaiement
NB I'emplacement proposé du tableau est le lieu prévu pour la future tribune du jury (partie est
de la tribune, vers logement directeur centre équestre)
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ii. Programmation
Le dispositif d'arrosage permettra sa programmation temporelle par électrovannes selon les
ouvrages.

Le mode d'emploi fera I'objet d'un affichage simplifié pérenne,

iii. Alimentation

Alimentation d'eau sur laquelle le prestataire se raccordera : 0 32 mm Débit proposé : 5.5 m3
H P entre 4 et 7 bars. Prévoir un régulateur de pression

Vannes de raccordement, d'arrét et de purges

Distribution en PEHD depuis le regard VRD vers les puits

iv. Puits de régulation

Puits de régulation en PVC constitué d'un tube PVC de gros diamétre +- 0 800 mm, affleurant
le sol bloqué par une grave compactée. v : |
Couverture par un tampon fonte voirie lourde, callée sur assise de béton maigre

Arrivée d'eau dont le départ vers les drains poreux sera géré par une électrovanne dans le
cas de

| ' arrosage :

En cas de pluie, gestion inversée par une 2 -éme électrovanne ou tuyau PVC rotatif sur axe,
inclinable manuellement pour hauteur évacuation voulue assurant le renvoi de I'apport d'eau
de pluie vers un trop plein, lui-méme raccordé au dispositif de' évacuation des eaux pluviales
Ces puits seront situés latéralement a la carriére.

lls seront installés dans un caisson de protection clos par serrure ou cadenas (bois par
exemple) prévenant toute dégradation intrusive. Zone d'attente

ARTICLE 8 — LOT N°2 - CLOTURE DE LA CARRIERE

1. Généralités
Au présent lot, la fourniture et pose des lices de la carriére existante comprenant :
e Les travaux d'affouillement et scellement
e Lafourniture et pose d'une lice périphérique avec bordure en pied, et portails
2. Travaux préliminaires

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour procéder aux travaux, antérieurement a la
mise en place du liner.

3. Lice fixe constituée de poteaux

Fourniture et pose de poteau constitué :
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° D’un pied de poteau a section carré 14 x 14 ou rond 12 X12. Lensemble sera posé a
la tariére avec 80 cm en terre (poteaux 2,20 m).

Lice constituée :
e D’une lice en bois douglas auto clavée rondin diamétre 14cm ou 12 cm coiffant les
tétes de poteaux a 125 cm de haut.
o D’une lice inférieure a mi-hauteur de section rectangulaire a angle adouci ou demi-
ronde fixée entre poteaux

4. Lice démontable constituée de

Description similaire mais lice rendue démontable occasionnellement sur le c6té Nord
Les poteaux seront fixes.
Les lices boulonnées, seront rendues demontables idem pour le grillage

5. Bordure bois ou ciment

Aprés petit terrassement, fourniture et pose d'une bordure bois dur posée un lit de béton
maigre composée de 2 piéces de bois de 15 x 20 cm, posées I'une au-dessus de l'autre céte
carriére. Contre celles-ci viendra se plaquer la remontée du liner posé en fond de forme ou
bordures béton.

6. Seuil bois ou béton

Aprés petit terrassement, fourniture et pose d'un seuil bois dur 15 x 20 cm posé un lit de béton
maigre Localisation : au droit des entrées ou bordure béton.

7. Portail bois

Fourniture et pose de portail a 2 vantaux constitué d'un cadre bois Adjonction de lice en
continuité avec la lice fixe.

Paumelles réglables et crosses de fermeture galvanisées, gache en pied sur le vantail
dormant. Crochet de maintien ouvert.

Le bois sera en douglas autoclavé classe IV, angles vifs adoucis idem la lice

Compris tous travaux de terrassement des poteaux supports 15 x 15 cm métalliques carrés
ou 20x20 bois parfaitement scellés pour prévenir tout flechissement

8. Portillon bois

2 vantaux L 2.00m
2 vantaux L 2 .00 m

Fourniture et pose de portillon a | vantail L 1.20
Description similaire

9. Remise en état

Remise en état des abords de toutes zones dégradées par l'opération, I'ensemble
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ARTICLE 9 — LOT N°3 - ECLAIRAGE DE LA CARRIERE

Fourniture et pose de 4 a 6 mats d’éclairage (hauteur préconisée 12 métres)
Eclairage LED

Préconisation 200 lux

Une étude d’éclairement est a fournir par le candidat

A SEES, le 14/06/2024

Le pouvoir adjudicateur.

natyrgle public
3o lOMeE



