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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de contréle technique soumis aux dispositions du code de
la commande publique (CCP), de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance
dans le domaine de la construction ; a celles du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses
techniques générales applicables aux organismes de prévention et de contrle technique (COPREC) et aux
marchés publics de contréle technique ; aux dispositions de la norme NF P03-100 de Septembre 1995
définissant les criteres généraux relatifs a la contribution du Contr6leur Technique a la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction.

Le présent marché est un marché de contrle technique dont I'objet est défini dans 'acte d'engagement portant
sur intervention du contréleur technique concrétisée par des avis dans les conditions de l’article L. 111-23 du
Code de la Construction et de I’Habitation et portant sur les natures et domaines définis a I'article 3 de
I'acte d’'engagement pour la conception et 'exécution des travaux de rénovation énergétique du CUFR de
Mayotte dans le cadre du plan de relance.

1.2 TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le contrdleur technique”,
sont précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement.

1.3 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, le ftitulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance DC4, diiment complété et signé en y
joignant les pieces listées. En cours d'exécution du marché, le titulaire produira également 'exemplaire unique
du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou
nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus,
ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de l'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de
cette caution emportera, dans les conditions définies a l'article 6.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG Pl. Notamment, le
maitre d'ouvrage qui doit notifier, aprés signature, a chaque sous-traitant concemé, l'exemplaire de l'acte
spécial qui lui revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre de l'ouvrage sont
définies a l'article 10.4 "La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance", ci-
apres.

1.4 TYPE DE LA MISSION

Le présent marché a pour objet de confier au contrOleur technique tout ou partie des éléments de mission
suivants ou définis dans l'acte d'engagement:
- Missionsdebase:L+S

0 L : mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
0 S:mission relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions
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- Missions complémentaires : LP + LE + PS + Sei + F + PV + ELE + PHa + TH +HYSa
0 LP: mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables
LE : mission relative a la solidité des existants
PS : mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Sei: mission relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
F : mission relative au fonctionnement des installations

PV : mission relative a 'examen des procés-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques par les entreprises

ELE : mission relative a la conformité des installations électriques

o PHa : mission relative a la vérification des exigences d'isolation acoustique dans les batiments
autre gu'habitation

0 TH: Isolation thermique et économies d’énergie

0 HYSa: mission relative a I'hygiéne et a la santé, dans les batiments autre qu'habitation (aération,
eau, sanitaires, effluents, déchets...)

O O O O ©O

o

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction, a celles de la norme NF P03-100 de
Septembre 1995 définissant les criteres généraux relatifs a la contribution du Contréleur Technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

En particulier, 'assistance au maitre d’ceuvre par le contrleur technique pendant la phase d’études d'avant-
projet comprenant I'établissement des dossiers nécessaires a l'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie (SSI),
telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et
leurs normes associées, ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du
contréleur technique.

En outre le maitre d'ouvrage pourra confier au contréleur technique des éléments de missions complémentaires
décrites a l'article 3 de l'acte d'engagement.

1.5 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Sans objet.

1.6 DUREE DU MARCHE
La durée du marché est définie a l'article 2.4 de 'acte d'engagement.

Les interventions du contréleur technique s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achevement, telle qu’elle est définie a l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).

Par dérogation a l'article 13.1.1 du CCAG Pl le délai d'exécution du marché court a compter de la date fixée par
I'OS de démarrage.

-

.7 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire du marché, en application des articles
R. 21941 a R. 2194-10 du décret du 3 décembre 2018 et du décret no 99-443 du 28 mai 1999 relatif au
cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle technique, des marchés
de contréle technique ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au
titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

1.8 REPRESENTATION DES PARTIES
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Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG PI, dés la notification du marché, le titulaire et le maitre de
l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de I'exécution du
marché et notifie cette désignation au maitre de l'ouvrage ou au titulaire  du marché.

En lattente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les  engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en cours d’exécution
du marché.

1.9 CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE

Le contréle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux prestations de contrdle technique et approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et par les articles de la
norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

1.10 INFORMATIONS DES ENTREPRENEURS
Mention sera faite dans les documents de consultation des entrepreneurs de la mise en place sur le chantier d’'une
mission de contréle technique et du contenu de cette mission.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG PI, les pieces contractuelles prévalent dans l'ordre
ci-apres :

1-Tlacte dengagement (AE) et ses annexes, a l'exception de celles qui seraient expressément identifiées
comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des demiéres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

2— le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et ses annexes ;
3— Le programme ;

4— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 (publié au JO du 16
octobre) ;

5— les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de l'opération en vigueur
au premier jour du mois qui précéde la date limite de réception des offres ;

6— les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

7— Les pieces écrites du dossier présenté par le contréleur technique a I'appui de son offre ainsi que
celles qui seraient rendues contractuelles lors de la mise au point du marché ;

8— les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché.

Il est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009. Le contrdleur technique reconnait
avoir pris connaissance des dispositions de ce CCAG et s'engage au respect des obligations mises a sa
charge dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se
substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG.

Autres piéces générales applicables au présent marché:

- larrété du 31 janvier 2002 portant réglement sur les marchés des organismes de Sécurité sociale ;

- le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés du contréle technique approuvé par
le décret n° 99-443 du 28 mai 1999.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles
approuveé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié.
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ARTICLE 3 - FORMES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’'ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et 'heure de leur réception :

o Lettre recommandée avec accusé de réception postal,

¢ Courrier électronique (Email) avec accusé de réception.

Les notifications sont faites a 'adresse postale ou électronique du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou,
a défaut, a son sieége social.

ARTICLE 4 - PRIX ET VARIATION DU PRIX

4.1 FORME DU PRIX
La forme du prix est définie a I'article 5 de I'acte d'engagement.

4.2 VARIATION DU PRIX : REVISION - ACTUALISATION

Le présent marché est passé a prix révisable a I'exception de ceux visant les études remises le cas échéant dans
le cadre de la consultation ayant fait I'objet d'une indemnisation.

Son montant sera révisé selon la formule :

P=015+0,85x  -—

lo est lindex national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois Mo.
Le mois Mo est la date d'établissement du prix initial. Le mois Mo est défini a I'article 5 de I'acte d'engagement.

Im est l'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois d'exécution
des prestations.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans I'acte d'engagement, la valeur finale
de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si la durée de d'exécution de I'élément de mission est supérieure a un mois, la valeur des index utilisés pour la
révision de prix est appréciée ala date a laquelle chaque partie de I'élément de mission est effectivement réalisée
sans toutefois étre postérieure a la date contractuelle de réalisation.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Base de référence des prix :

Index a utiliser pour I'application des formules d'engagement définies dans le présent article :

Ingénierie : |
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La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de Mars 2021 (mois Mo).

4.3 CONTENU DES PRIX

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG PI, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix :

* En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des prestations de coordination et contrdle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, imp0ts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi
que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

* En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle
par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses
défaillances.

Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété
intellectuelle, correspondant a 10% du  prix du marché hors taxe.

4.4 TRANCHES OPTIONNELLES

Sans objet.

ARTICLE 5 - AVANCE

5.1 AVANCE FORFAITAIRE

Une avance est accordée au titulaire du marché dans les conditions fixées aux articles R2191-3 a R2191-14 du
code de la commande publique, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans lacte
d’engagement pour les marchés de plus de 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieure a
2 mois.

En complément du présent CCAP, I'article 7 de I'acte d’engagement détermine le droit a I'avance, son montant,
les conditions et modalités de versement et de résorption de I'avance.

En application des articles R2191-3 a R2191-5 du code de la commande publique, une avance doit étre accordée
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT et lorsque le délai d’exécution du marché
est supérieur a deux mois sauf indication contraire portée par le titulaire. Cette avance n’est due au titulaire que sur
la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Le montant de 'avance est le suivant :

v 30 % pour les marchés dont le montant est compris entre 50.000 € HT et 99.999,99 € HT

v' 20% pour les marchés dont le montant est compris entre 100.000 € HT et le seuil de passation des
marchés de prestations intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur la commande
publique.

v' 5% pour les marchés dont le montant est supérieur seuil des passations des marchés de prestations
intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur la commande publique.
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Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, a ceux exécutés par
chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou
chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si les
paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions réglementaires
sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part du marché non sous-
traitée. Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser au mandataire, ou aux sous-traitants
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par 'ensemble des cotraitants solidaires ou par chacun des
sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si les
paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement, les dispositions
réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, a ceux exécutés par chaque
cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la méme fagon qu’'un groupement conjoint.

Le sous-traitant est soumis a l'obligation de présenter, en contrepartie de 'avance qu’il demande, une garantie a
premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que celles applicables a
I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a percu
une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée sur les sommes qui
sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés apres la date d’agrément du sous-
traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la
demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le
maitre d'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser le
versement de 'avance au sous-traitant, soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois, aprés production de la garantie si celle-ci est exigée.
Le reglement de I'avance interviendra dans le délai maximum fixé a l'article 8.2 de I'acte d’engagement.

Ce réglement de I'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche, sauf accord préalable et express
du maitre d’ouvrage (cf articles 7 et 8.2 de I'acte d’engagement).

Dans I'hypothése ou une garantie est exigée (C'est a dire pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal a
1 000 000 € HT), si la garantie n'est pas constituée dans les conditions ci-avant décrites et en conséquence le
réglement n'intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la fin du marché ou de la tranche la possibilité
d’obtenir cette avance.

Le versement interviendra de maniére automatique sans que le titulaire du marché n’ait de démarches préalables a
effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant en prix de base des prestations de
I'entreprise qui figure a une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera 30 % du montant initial du marché
et devra étre pleinement résorbé quand le marché atteint 80% d’avancement.

CT - CCAP - Mission de contr6le technigque pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte
Page 9/23



CUFR-2021-01/CT-CCAP-PLAN-DE-RELANCE

Toutefois, le maitre d’'oeuvre conserve la faculté de refuser I'avance forfaitaire.

5.2 AVANCE FACULTATIVE

Sans objet.

ARTICLE 6 — MODALITES DE REGLEMENTS

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG PI sont complétés par les dispositions suivantes :

6.1 ACOMPTES

Les réglements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant
sera estimé proportionnellement a l'avancement de I'exécution des différentes missions et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement
d'acompte devra avoir obtenu l'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant sur la base du descriptif des
prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

La rémunération du mandataire pour ses missions exercées en cotraitances fixées a l'article 3.1 de l'acte
d'engagement Iui sera versée proportionnellement aux sommes réglées aux autres cotraitants conformément a
la répartition définie a l'article 4.2 de I'acte d'engagement.

6.1.1 Echéancier de paiement des acomptes

* Contréle des documents de conception (APD ou 80 %  alaremise du dossier rapport AVP
AVP)
20% Visas des demandes administratives

* Assistance a la passation des contrats (ACT) : RICT 50 % A la remise du RICT en phase PRO/DCE

. Etablissement du DCE
50 % apres finalisation du DCE

o . , .
« Avis sur EXE : mission PV 80%  Alaremise du rapport d’observations

20%  Apres les réponses des entrepreneurs

; .
. Attestation de solidité : missions L+LP+LE 80%  Alaremise du rapport

20% Apres la levée des observations

* Suivi des travaux avec réunions hebdomadaires et 80 %  proportionnellement a 'avancement des travaux
visites inopinées
20%  alaremise des rapports de visites

o . , .
* Attestation a la sécurité des personnes : missions 80%  Alaremise du rapport d'observations

S+Sei+PS 20% Apres la levée des observations par les
entrepreneurs
o . , .
* Rapport de vérification électrique et au 80%  Alaremise du rapport d'observations
fonctionnement des installations : missions ELE+F 20%  Apres la levée des observations par les
entrepreneurs
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R s . ) 80%
» Rapport d’avis sur les exigences acoustiques,
thermiques, d’hygiéne et de santé : missions 20%
Pha+TH+HYSa
* Assistance aux opérations de réception 25%
et pendant la période garantie de parfait
achévement (AOR) : Avis sur réception de travaux 50 %
(mission PV) et Rapport final de Contréle Technique
(RVRAT)
Avis définitif sur les derniéres réserves du RVRAT 25%

A la remise du rapport d’observations

Aprés la levée des observations par les
entrepreneurs

a la remise du rapport de synthése des avis

a la remise du rapport final

A la réception de l'avis et au plus tard 3 mois
avant I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement quel que soit I'état de
levée des réserves.

Les missions "suivi de chantier" et "documents d’exécution” seront réglées au fur et a mesure de 'avancement du
chantier, la mission "vérifications finales" sera réglée a compter de la réception des travaux. Les honoraires
correspondant a la phase de la garantie de parfait achévement seront réglés aprés expiration du délai de garantie.

Le reglement des sommes dues au contrlleur technique fera l'objet d'acomptes calculés a partir de la
difference entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état

périodique, dans les conditions ci-apres définies.

Cette demande d'acompte est transmise d’abord pour approbation au maitre d’ceuvre qui devra se charger de la
transmettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, par tout moyen permettant de donner date certaine.

NOTA : Cette facture reprendra les mémes libellés de prestations que le devis de maniére a pouvoir

effectuer le controle.

Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des sommes
dues au controleur technique depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce montant

étant évalué en prix de base.

Il est établi sur un modéle défini par le maitre d'ouvrage.

En complément des dispositions de I'article 11 du CCAG P, le décompte périodique est daté et comporte, selon

le cas:

- les références du marché ;

- le montant des prestations regues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et,
le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations

correspondant a la période en cause ;

- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix

établies HT et TTC ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations

effectuées par 'opérateur économique ;
- 'application de I'actualisation ou de la révision de prix ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
- les pénalités éventuelles pour retard ;
-les avances a rembourser ;
-le montant de la TVA ;
-le montant TTC.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement
d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la
demande de paiement rectifiée.

NOTA : Le paiement des sommes dues au prestataire retenu s’effectuera aprés controle et visa du
Maitre d’ceuvre des factures correspondantes.

L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

La demande de paiement du solde est établie, conformément a Iarticle 6.1.3 ci-dessus et a l'article 11.8 du
CCAG PI par le titulaire, dans un délai de 45 (quarante-cing) jours a compter de 'achévement de sa mission
constaté dans les conditions définies a l'article 12 ci-aprés ou dans un délai de 10 jours suivant la parution de
lindex de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision définitive si celle-ci est
postérieure.

Le titulaire transmet le décompte pour solde qui comporte les parties suivantes :

- une récapitulation des acomptes et/ou reglements partiels définitifs pergus pour I'ensemble des prestations
du marché,

- le cas échéant, une demande de paiement correspondant :

* aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande
d'acompte pour ces prestations ;
e ausolde du marché.

En cas de marché fractionnés en tranches, a lissue de chaque tranche, le titulaire établit un projet de
décompte partiel et définitif, présenté selon les mémes modalités que ci-dessus. Il sera établi un seul
décompte général pour I'ensemble du marché.

Le décompte pour solde du marché est vérifié par le maitre d'ouvrage ou son représentant qui se réserve
le droit de compléter ou de rectifier le décompte pour solde qui comporterait des erreurs ou serait
incomplet. En cas de modification du décompte remis par le titulaire du marché, le maitre de l'ouvrage ou
son représentant notifie le décompte rectifié au titulaire avant de procéder au paiement du solde.

Le maitre de l'ouvrage régle au titulaire les sommes qu'il admet dans le délai fixé a l'article 8.2 de l'acte
d'engagement.

Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est notifié doit étre présentée par le titulaire
dans un délai de deux mois a compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir
accepté le décompte.

6.2 REGLEMENTS EN CAS DE COTRAITANTS ET DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT

Il sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12 du CCAG-PI.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de contrdle technique est habilité a présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

6.3 INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde
dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au
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taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de I'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date
réelle de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du marché
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28
janvier 2013.

6.4 PRESENTATION DES FACTURES AU FORMAT DEMATERIALISE

Pour les grandes entreprises et les personnes publiques, la transmission de factures dématérialisées est
rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Cette obligation concerne les entreprises de taille intermédiaire
a compter du 1er janvier 2018, les PME a compter du 1er janvier 2019 et les microentreprises a partir du 1er
janvier 2020. Attention, ces structures sont concernées uniquement dans le cadre de leurs contrats conclus
avec |'Etat, ses établissements publics a caractére autre qu'industriel et commercial, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Les catégories d'entreprises sont détaillées a l'article 3 du décret n°® 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif
aux criteres permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de
l'analyse statistique et économique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

¢ l'identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

¢ le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter 'acheminement de ses factures regues ;

¢ le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a 'engagement juridique (numéro de bon
de commande, de contrat, ou numéro généré par le systtme d’information de l'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.

Dans la mesure ou le marché est soumis a I'obligation de présenter les factures dématérialisées, le
contréleur technique a obligation de s'inscrire sur la plateforme Chorus Pro.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

e un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre le
systeme d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de
factures selon le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP,
PES-IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;

e un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le
portail internet, soit le dépbét de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les
conditions prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail
s'effectue a partir du portail internet mis a disposition des fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante
: https://chorus-pro.gouv.fr.

e un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son systéme
d'information de I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que I'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a un
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autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

ARTICLE 7 - FORME DU PRIX

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

7.1 PRESENTATION DES FACTURES AU FORMAT DEMATERIALISE
L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des documents d'études, le
contrbleur technique subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est
fixé a 1/200e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission
concernée.

Par dérogation a l'article 26.4 du CCAG PI, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la date a partir
de laquelle les documents lui  seront présentés.

7.2 NON REALISATION DES CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES

Sans préjudice de l'application de l'article 13.2 ci-dessous, en cas de non réalisation par le contrdleur
technique des constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG travaux, dans les huit
jours de la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 1000 €, sans
mise en demeure préalable.

De plus, dans le cas ou, diment convoqué par le représentant du pouvoir adjudicateur, le contréleur technique
ne serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder aux constatations, il lui sera
appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 1000 €.

ARTICLE 8 - PROTECTION DE LA MAIN-D’OEUVR ET CONDITIONS DE TRAVAIL

8.1 PROTECTION DE LA MAIN-D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG PI.

8.2 MISE EN CEUVRE DES MESURES DE SECURITE SUR LES CHANTIERS

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé
de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le
maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le contrdleur technique doit, tant au cours de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en ceuvre les principes
généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise en
place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en
rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au contréleur technique.

Collaboration dans la phase des études : Le controleur technique est tenu d'associer le coordonnateur des
la phase d'élaboration du projet de [l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
l'organisation des opérations de chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permetire d'exercer
correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission.

Le contréleur technique devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
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efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
l'autorité du contréleur technique, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Le contréleur technique participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si
le chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le controleur technique répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal
lorsqu'elles le concement. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime
nécessaire.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

9.1 ROLE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le contréleur technique est chargé de procéder a la vérification reglementaire des procédés et techniques de
construction que les prestataires des contrats de travaux comptent mettre en ceuvre aux termes du CCAG
travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la mission de contréle technique en tenant compte des
éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations réglementaires de son marché de
travaux.

9.2 REGIME DES ORDRES DE SERVICES AUX TITULAIRES DES MARCHES DE TRAVAUX

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux, les ordres de
service destinés aux titulaires des marchés de travaux seront préparés, datés et signés par le maitre d’ceuvre
puis transmis au maitre de l'ouvrage pour notification au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le
maitre de l'ouvrage lui seront opposables.

9.3 AVIS DU CT SUR L’ETAT DES OBSERVATIONS AVANT RECEPTION

Le contrdleur technique s'engage au respect des dispositions de l'article 41 du CCAG travaux relatives a la
mise en ceuvre de la réception des travaux, a émettre un avis sur I'état des levées de ses observations par les
entreprises et le maitre d’ceuvre permettant de procéder a la réception des travaux. A défaut, il sera fait
application des dispositions de I'article 7.2 ci-dessus relatives aux abattements et pénalités applicables.

ARTICLE 10 — UTILISATIONS DES RESULTATS

10.1 DISPOSITIONS GENERALES

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI. Il est entendu que les résultats au sens du présent CCAP
s’entendent des résultats tels que définis par larticle 23.1 du CCAG Pl et des prestations qui seraient
inachevées, qu'elles aient ou non été payées par le pouvoir adjudicateur, au jour de la résiliation anticipée ou
de la défaillance de I'un des membres du groupement lorsque le contréleur technique est un groupement de
personnes.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a [l'utilisation, par le maitre de l'ouvrage, de ses
prestations inachevées, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur inachévement. Il s’engage a
transférer au maitre de 'ouvrage toutes les missions et ébauches de missions réalisés en exécution du marché.

10.2 REGIME DES DROITS

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de I'ouvrage et du
contréleur technique en la matiére est:

* L'option A (Concession de droits d'utilisation sur les résultats) telle que définie au chapitre V du CCAG-
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Pl

Dans les conditions particuliéres suivantes :

En contrepartie de la rémunération versée au titulaire du marché, celui-ci céde au maitre d’ouvrage, a titre non-
exclusif, pour la France et pour toute la durée légale des droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle
qu’il détient ou qu'il a obtenus de l'auteur sur les résultats du  marché.

Ces droits comprennent, notamment :

le droit de reproduction des résultats : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers
a reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen
notamment support papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ; reproduction
au sein d'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou support
électronique, numeérique, informatique, télématique, de télécommunications et de communication
électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, auprés du public en général ou de
catégories de public en particulier ;

le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les résultats,
notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou retouche des différents
éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d’autres documents ou résultats issus du marché, par
retouche du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans le respect du droit au
respect de 'auteur, et ce, en une ou plusieurs fois.

Par ailleurs, au titre du présent contrat, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son choix,
en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits concédés dans la limite des besoins
découlant du marché.

En tant que de besoin et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des présentes la cession
porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir linéaire ou non-linéaire, tout vecteur de
communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication et de
communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout
support présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette, CD ou DVD.

10.3 CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION DE L'IMAGE DU OU DES BATIMENTS CONSTRUITS

Le titulaire du marché céde au pouvoir adjudicateur, sans rémunération supplémentaire, le droit de reproduire
limage du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études. Ainsi, il céde ce droit a titre exclusif, pour le monde
entier et pour toute la durée légale des droits d’auteur, le droit de:

Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers a
reproduire, notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout ou
partie des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, optique,
magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ; reproduction au
sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d'exposition, et/ou
support papier, électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique et ce, auprés du public en général ou de catégories de public en particulier;

pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un tiers
a communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de
catégories de public, par fil ou sans fil, y compris cable, satellite, réseau téléphonique, ondes
hertziennes, de maniére a ce que chacun puisse y avoir acces de I'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement ;

pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer et
particulierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la
vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour
tout public et sans limitation ;

pour le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les
images fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format
dimage, de mixer, assembler, condenser les images, d’incorporer des éléments textuels et d'en
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assurer la portabilité sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;

En conséquence de la cession des droits consentis, le pouvoir adjudicateur est libre dexploiter et/ou
d’autoriser un tiers a exploiter la reproduction de l'image fixe et/ou animée du béatiment fixée sur tout support
pour les modes d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :

e Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien,
revue périodique ou non, revue interne et d’'une maniére générale toute publication gratuite ou payante
en France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux numériques;

* Dans le domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale, fascicule,
catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient commercialisés
ou distribués a titre gratuit ;

e Dans le domaine de I'événementiel : par 'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y compris les
expositions dans I'environnement numeérique, sur tous supports;

e Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de promotion ou de
prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou sous
tout autre format, au sein d'un site web ou wap, portail ou intranet;

Par la constitution d’'une base de données dimages.

La cession ainsi consentie au pouvoir adjudicateur ne prive cependant pas le titulaire d'exercer par lui-méme,
concurremment, les mémes droits  d'exploitation sur limage des ouvrages, notamment pour la réalisation d'un
livre de photos de ses travaux.

Dans le cas d'une réhabilitation ou extension d'un ouvrage existant :

* Le maitre d'ouvrage détient les droits de reproduction de Iimage du batiment préexistant et d'autorisation d'un
tiers a reproduire

10.4 CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LE CAS D’'UNE SOUS-
TRAITANCE

- Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant,
dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces
droits au pouvoir adjudicateur a l'issue du marché.

- Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s'engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d’'un membre du groupement dans
lexécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de
sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le
sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de
rétrocéder ces droits au pouvoir adjudicateur a l'issue du marché.

10.5 ASSISTANCE DUE PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché s’engage a apporter au maitre de l'ouvrage l'assistance indispensable a l'exercice des
droits concédés pendant toute la durée de construction de l'ouvrage et jusqu'a la levée de la demiére des
réserves par dérogation aux articles A.25.3.6 et B.25.2.4 du CCAG PI.

Le maitre de 'ouvrage pourra solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux études qu'il a
réalisé mais également pourra Iui demander d’apporter son concours aux entreprises de batiments pour toute
question, assistance technique et/ou transfert de compétence dans le cadre de la construction de I'ouvrage.

Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire lobjet d’aucune rémunération
supplémentaire.
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ARTICLE 11 — ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité
d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase
«études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique a chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s'il y
a lieu.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG PI, dans le cas ou l'arrét de I'exécution de la prestation au terme
d'un élément de mission est temporaire, il N’entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, l'arrét
emporte résiliation du marché. La décision prise précise si l'arrét est temporaire ou définitif.

Le titulaire du présent marché devra prévenir le maitre d’'ouvrage au plus tard 7 jours avant la date de remise
de I'élément de mission d’un arrét temporaire en le justifiant. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser
cet arrét temporaire s’il considére que celui-ci peut mettre en péril 'exécution de la mission ou de I'opération.

Le caractére « temporaire » d'un arrét n'est possible qu’en cas de force majeure s'imposant au titulaire du
présent marché dont il ne pouvait ni maitriser ni anticiper la cause et la conséquence. De plus, il faut que cet
arrét dit « temporaire » ne remette pas en cause le délai global de I'opération. Dans le cas contraire, I'arrét peut
étre considéré comme étant « définitif » et entrainer la résiliation du contrat.

Dans le cas d'une résiliation intervenant en cours d’exécution de I'un des éléments de mission d’'études, les
modalités de solde du contrat relévent des dispositions des articles 6, 10 et 14.1 du présent CCAP.

ARTICLE 12 -RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

12.1 RECEPTION DES DOCUMENTS

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procedera a la réception des documents remis par le titulaire dans les
délais définis a l'article 3.5 de ['acte d'engagement par dérogation a I'article 26.2 du CCAG PI

Par dérogation a l'article 26.5 du CCAG PI, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours et
heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

12.2 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La prestation du contréleur technique s'achéve aprés la levée de la derniére réserve et au plus tard 3 mois avant
I'expiration du délai de "garantie de parfait achévement" prévue par l'article 44-1 du CCAG travaux. Toutefois, l'arrét
d'exécution des prestations peut étre décidé conformément aux dispositions de l'article 18 du CCAG apres
l'exécution de chaque élément de mission. L'achévement de la mission fait 'objet d'une décision établie, sur
demande du titulaire, par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 33 du CCAG et constatant qu'il a
rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 13 —RESILIATION DU MARCHE

13.1 RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL

Dans 'hypothése d’'une résiliation au titre de l'article 33 du CCAG-PI et lorsque les conditions prévues a larticle 12
ci-dessus ne s’appliquent pas, sans préjudice de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du
CCAG PI, lindemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché diminué du montant HT non
révisé des prestations regues.

Par dérogation aux articles 33 et 34.2.2.4 du CCAG PI, dans le cas d'un marché a tranches ; ne seront pris en
compte que les montants de la  tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

13.2 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

* Encas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG Pl avec les précisions
suivantes :

- le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le
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marché aux frais et risques du ftitulaire dans les conditions définies a l'article 36 du CCAG PI. La
décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par dérogation a l'article 34.5
du CCAG P, la notification du décompte de résiliation par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit étre
faite au plus tard deux mois aprés le réglement définitif du nouveau marché passé pour 'achévement
des prestations.

- Le maitre d’ouvrage pourra considérer comme raison valable pour une résiliation pour faute, un arrét
temporaire d’'une mission ou d’'un élément de mission sans justification ni autorisation du maitre
d’ouvrage,

- e titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- Par dérogation et en complément des articles 32 et 34.3 du CCAG P, la fraction des prestations
déja accomplies par le controleur technique est rémunérée avec un abattement de 10 %.

* En complément a l'article 32 du CCAG PI, en cas de non production dans les 8 jours de l'acceptation
d’'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du ftitulaire du
marché, restée sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du fitulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

13.3 MODALITES DE RESILIATION DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT

Les articles du CCAG P, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32) et de la résiliation pour événement
extérieurs (art. 30) peuvent s’appliquer a un seul des cotraitants du groupement dés lors qu’il se trouve dans
une des situations prévues a ces articles.

ARTICLE14-ASSURANCES

14.1 ASSURANCES DE RESPONSABILITE

Le titulaire unique du contrat de contréle technique ou chacun des cotraitants en cas de
groupement doit justifier au moyen d'une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de
la garantie au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus
d’'une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, a raison
des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la
maitrise d’'ouvrage du fait ou a 'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché de controle
technique.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et & son environnement
qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

» 3 M€/ sinistre en RC Exploitation

» 3 ME/ sinistre et par année d'assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire unique
du contrat de contrble technique ou chacun des cotraitants devra en justifier a chaque échéance annuelle
ainsi que du paiement de la prime.

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le titulaire
unique du contrat de contréle technique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit
justifier au moyen d’'une attestation de son assureur, [I'assurance couvrant la responsabilit¢ décennale
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées par sinistre sans
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pouvoir étre inférieure a 1.500.000 €.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture du chantier quelle que soit la date
d’intervention du contrbleur technique.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’'ouvrage.

14.2 ASSURANCES DES TRAVAUX

14.2.1 Assurance Tous Risques Chantier
Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police tous risques chantier
14.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage

Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police tous risques chantier

14.3 DISPOSITIONS DIVERSES

14.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de garantie.
14.3.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de 'ensemble des polices mentionnées au 14.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilitts assumés par le ftitulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et
découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’'ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le titulaire
et s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d’'ouvrage eu égard
notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
avant, l'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

14.4 RESPONSABILITE

La responsabilité du contréleur technique est celle d’'un prestataire de service assujetti a une obligation de
moyens. Elle fait I'objet, dans les limites de la mission confiée et pour les ouvrages et équipements visés
aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, de la présomption édictée par l'article L111-24 du code de la
construction et de I'habitation.

14.5 RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

Des la notification du présent marché, le contréleur technique désigne le responsable technique qualifié
pour signer, au cours de I'exécution du marché, les avis prévus a l'article 10 du CCTG.

Le changement de responsable technique qualifié devra étre notifi€¢ immédiatement a la personne
responsable du marché.

ARTICLE 15 -CLAUSES DE REEXAMEN
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En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

15.1 REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU TITULAIRE EN COURS
D’EXECUTION

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le

remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes

- cessation d'activité,

- cession de contrat,

- déces,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou
risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

- crise sanitaire limitant les déplacements et rendant difficile 'exécution de la mission ou d’'un élément de
mission

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas dinterdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacant proposé pourra étre :
-dans le cadre d’'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
-dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l'absence d’accord d'un des membres du groupement ou du pouvoir adjudicateur sur la
substitution :

- dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d’'un cotraitant emportera automatiquement mise
en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

- dans le cadre d’'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.
A défaut,

-dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxieme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement.

-dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations aprés
désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme position dans
l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

15.2 REMPLACEMENT DU MANDATAIRE TITULAIRE EN COURS D’EXECUTION

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement, par dérogation a Iarticle
3.5du CCAGPI.
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ARTICLE 16 - DEROGATIONS AUX CCAG PI ET TRAVAUX

Articles du CCAG Pl auxquels il est
dérogé

Articles du CCAP par lesquels sont
introduites ces

déroaations
13.1.1 1.6
4.1etd.2 2
11.1 5
14.3 7
14.1et 26.4 71
14.1 722,732et76.22
20 12
A2536etB.2524 11.5
26.2et26.5 13.1
26.2 13.2
33et34.224 14.1
32et34.3 14.2
345 14.2
3.5 16

Articles du CCAG travaux auxquels il est

Articles du CCAP par lesquels sont

dérogé intr’oduite_s ces
déroaations
13.2.2 7.2.1
2et3.8 9.2
28.5 9.3
154.3 94
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ARTICLE 17 - ETAT D’URGENCE SANITAIRE

Les articles du présents CCAP s’appliquent dans le respect de 'ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020
portant diverses mesures d'adaptation des régles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relévent pas pendant la crise
sanitaire née de I'épidémie de covid-19.

Pendant la période d’exécution du présent marché, sauf mention contraire dans le présent CCAP ou dans 'acte
d’engagement, les dispositions de cet ordonnance sont applicables au présent contrat soumis au code de la
commande publique durant toute la période de I'état d’urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du
23 mars 2020 ou par d'autres textes réglementaires similaires (ordonnances, lois, arrétés, décrets,...) qui
surviendraient a postériori de la loi du 23 Mars 2020 et/ou de la signature du présent contrat.

Ces dispositions ne seront mises en ceuvre que dans la mesure ou elles seraient nécessaires pour faire face
aux conséquences de la crise sanitaire, dans le cadre de la passation et 'exécution de ce contrat, de la
propagation de I'épidémie de covid-19 ainsi que de Il'application des mesures prises pour limiter cette
propagation.

Faita ..o &
Le contréleur technique Le maitre d’ouvrage
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