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ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

Le marché de travaux relatifs aux TRAVAUX ASSAINISSEMENT PHASE 1.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) de chacun des lots et les autres documents

de la consultation.

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée soumise aux dispositions des
articles 12 et 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Lieu d’exécution ; LYCEE RODIN 19 rue Corvisart 75013 PARIS

1.2 Allotissement du marché

Sans objet

1.3 Parties contractantes

1.3.1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est représentée par :

LYCEE RODIN

19 rue Corvisart 75013 PARIS

1.3.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SYMBIOSES INGENIEURS CONSEILS
42 rue Monge 75005 PARIS - Tél. : 01 43 29 87 44

1.3.3 Coordination SPS

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pourra
étre organisée.

1.3.4 Représentation de ’entrepreneur

Conforme au C.C.A.G. Travaux.
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1.3.4.1 Domicile de [’entrepreneur

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie
du lieu des travaux, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur
'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.3.4.2 Entrepreneurs groupés

Dans U’hypothése d’un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a ’égard de la personne
publique pour l’exécution du marché.

1.3.4.3 Sous- Traitants

L’entrepreneur pourra sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché, a condition
que les sous-traitants soient acceptés par le pouvoir adjudicateur. Les noms et adresses des
personnes physiques représentants les sous-traitants seront fournis au maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur reste responsable de toutes les obligations résultant du marché en cas de
sous-traitant. En cas de sous-traitance sans acceptation préalable, ’entrepreneur est exposé
a 'application de U'article 46.3 du CCAG-TRAVAUX.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant U’exécution du marché, le titulaire devra
joindre, en sus du projet d’acte spécial ou de l’avenant :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe sous le coup des interdictions
visées a ’article 51-1 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- Une attestation sur [’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait ’objet au cours
des cing derniéres années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-3 et L 125-3 du code
du travail ;

- Tous documents, certificats et autres justifiant des capacités professionnelles du sous-
traitant.

1.4 Délais d’exécution

Les candidats inscrivent a I’Acte d’engagement un délai d’exécution sur lequel ils s’engagent
contractuellement.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particuliéres

e L’Acte d’Engagement (A.E.) commun a tous les lots ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
e Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ;

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.);

e Les plans.

Page 5 sur 17



2.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix :

e Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de travaux dans sa derniere version ;

e Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics
de travaux.

e les Normes Francaises de Normalisation (Association Francaise de Normalisation-
A.F.N.O.R), applicables aux travaux présentement concernés et les normes
provisoires ou expérimentales reprises au C.C.T.P.

e les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.D.T.U.)

ARTICLE 3 : PRIX, MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES
COMPTES

3.1 Répartition des paiements

Les paiements sont répartis entre l’entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué a |’Acte d’engagement.

3.2 Contenu des prix

Les travaux faisant l’objet du marché seront rémunérés par application du Prix Global et
Forfaitaire.

Les projets de décompte seront réalisés sur la base de la DPGF au fur et a mesure de
[’avancement des travaux.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis comme suit :

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes :

Nature du phénomeéne limite et Intensité Durée limite
Pluie 30 mm / 24 h 2 jours
Neige 5cm / 24 h 1 jour
Gel +5° C/ 5 jours 5 jours

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique
de : Paris Montsouris.
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En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a l’expiration
du délai de garantie de parfait achevement

En tenant compte de tous matériels et prescriptions nécessaires a la bonne
réalisation des travaux conformément au cahier des clauses techniques
particulieres incluant :

L’amenée et le repliement de chantier avec remise en état du terrain, mise en
place et évacuation des bennes de chantier

Les travaux topographiques comprenant notamment le piquetage des voies, les
profils en long et en travers de toutes les voiries, la mise en place de piquets
de référence, le piquetage des ouvrages et canalisations d’assainissement

La fourniture et la mise en ceuvre des installations nécessaires a la démolition

L’évacuation des eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou de
nappes aquiferes ou provenant de fuites de canalisation

Les analyses et essais des déblais et des remblais, du compactage des fonds de
forme et de la mise en ceuvre des matériaux de chaussée effectués par le
laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre

En tenant compte des documents a remettre, notamment le programme

d’exécution des travaux détaillé remis lors de la réunion préalable au
démarrage des travaux, le PPSPS.

3.3 Variation dans les prix

3.3.1 Type de variation de prix
En application de U’article 18 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3.4.2 a 3.4.7 du
présent C.C.A.P.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois de juillet 2016. Ce mois est appelé mois zéro (Mo).

3.3.3 Choix des index de référence
Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux
et pour tenir compte en particulier de ’évolution du colt des matiéres premiéeres importées
faisant l’objet du marché sont les index suivants :

- TP O1

Ces index sont publiés sur le site de U’Insee.
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3.3.4 Formule de révision

La révision est effectuée par application aux prix initiaux du marché d’un coefficient donné
par la formule :

P =Pox (0.15 + 0.85 I1)
0]
dans laquelle :

P = Montant du marché révisé

Po = Montant du marché initial

10 : Indice valeur date de remise des offres
I1 : Indice valeur date d’envoi de ’acompte

3.4 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde sont calculés en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors de ’établissement des pieces de mandatement. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue de ’établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.5 Augmentation et diminution dans la masse des travaux

3.5.1 Augmentation dans la masse des travaux

Conformément aux articles 139 et 140 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et a l'article 15 du C.C.A.G-TRAVAUX lorsque le montant des prestations
exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de ’exécution des
prestations est subordonnée :

Soit a la conclusion d’un avenant ;
Soit a une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

3.5.2 Diminution dans la masse des travaux

Lorsque le montant des prestations exécutées est inférieur au montant prévu par le marché,
les clauses de ’article 16 du C.C.A.G-Travaux sont applicables et cette diminution donnera
lieu a la conclusion d’un avenant.

3.6 Modalités de réglement des comptes et paiement des cotraitants et sous-
traitants

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a ’entrepreneur
mandataire, aux cotraitants et a leurs sous-traitants.
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Les projets de décomptes sont a envoyer au Maitre d’ceuvre. Ils seront présentés
conformément a U'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le reglement des travaux se fait par des acomptes mensuels si nécessaire et un solde.

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les
régles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s),
seront payées dans un délai global maximum de 30 jours a compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de [’année civile en cours au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage conformément au décret n°2013-
269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.

Une indemnité forfaitaire fixée a 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoute également
au paiement des intéréts moratoires.

3.6.1 Désignation de sous-traitant en cours de marché

L’avenant ou l’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
’article 3.6 du C.C.A.G. Travaux.

3.6.2 Modalités de paiement direct
Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement,
déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant compte tenu des
modalités de paiement prévues dans le marché.

Sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de l’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme peut tenir compte d’une éventuelle révision ou actualisation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, |’acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait "objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance
et indiquant la somme a régler par le maitre de |’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si Uentrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également l’attestation.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu lors de la demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire ’objet ne fasse pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant.
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3.7 Présentation des projets de décompte et réglement d’acomptes

3.7.1 Remise des projets de décompte au Maitre d’ceuvre

L’Entrepreneur envoie au Maitre d’ceuvre, par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou lui remet, contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet,
son projet de décompte accompagné d’une demande de paiement sur papier a entéte
comportant les indications suivantes :

- la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et Maitre d’ouvrage) et le cas
échéant, celles des sous-traitants payés directement,

- les références du marché et éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux.

- ’objet succinct du marché.

- la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l’objet de la demande
de paiement.

Le montant est établi a partir des prix de base, c'est-a-dire figurant dans le marché, y
compris les rabais ou pénalités qui peuvent y étre indiqués mais sans révision des prix et
hors T.V.A.

L’Entrepreneur avise le pouvoir adjudicateur de la date de réception par le Maitre d’ceuvre
du projet de décompte.

Apreés vérification et éventuellement rectification du projet de décompte, le Maitre d’ceuvre
établira un état d’acompte, conformément aux dispositions de [’article 13.2.1 du C.C.A.G.
Le délai de paiement des acomptes ne peut dépasser Trente (30) jours. Ce délai court a
partir de la remise du décompte par ’Entrepreneur au Maitre d’ceuvre dont le délai de
vérification ne pourra étre supérieur a Dix (10) jours ouvrés.

3.7.2 Décompte final
Dispositions conformes aux articles 13.3 du C.C.A.G-TRAVAUX

Le projet de décompte final remis par U’entrepreneur au Maitre d’ceuvre, comporte les
mémes parties que les décomptes mensuels a U’exception des avances et
approvisionnements, et sera accompagné d’un exemplaire de chaque avenant ou ordre de
service.

Dans le cas de sous-traitance, !’entrepreneur fournira a ’appui de son propre projet de
décompte, le décompte définitif de chacun de ses sous-traitants diment approuvés par les
parties et correspondant aux actes de désignation et avenants éventuels.

Le montant est établi a partir des prix de base, c'est-a-dire figurant dans le marché, y
compris les rabais ou pénalités qui peuvent y étre indiqués mais sans révision des prix et
hors T.V.A.

3.7.3 Décompte général - Solde

Apres vérification et éventuellement rectification du projet de décompte, le maitre d'ceuvre
établira le projet de décompte général qui comprend :
Un décompte final ;
L’état du solde, etabh a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel,
dans les mémes conditions que celles qui sont définies a l’article 13.2.1 pour les
acomptes mensuels ;
La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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ARTICLE 4 : DELAIS D’EXECUTION

4.1 Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

Les candidats joindront a leur offre un planning prévisionnel d’exécution, sur lequel ils
s’engagent contractuellement.

Le délai d’exécution comprendra le délai d’installation et de repliement du chantier et la
remise en état des lieux.

L’exécution des travaux sera prescrite par ordre de service a l’entrepreneur conformément
au calendrier d’exécution des travaux. La notification du marché vaut ordre de service pour
la période de préparation.

L’Entrepreneur s’engage sans réserve a mettre tout en oeuvre pour respecter

impérativement le délai imparti a la réalisation des différentes phases d’exécution figurant
dans son planning prévisionnel.

4.2 Prolongation du délai d’exécution

Conformément au troisieme alinéa du 2.2 de ’article 19 du C.C.A.G Travaux, le délai
d’exécution sera prolongé d’un nombre de jour égal a celui pendant lequel un ou plusieurs
phénomenes naturels (pluie, gel, neige, vent et crue) seront parvenus et dont les
dépassements d’intensités auront été constatés ou prouveés.

En outre, dans ’hypothese ou ’avancement normal du chantier se verrait contrarié par un
probléme d’exécution nécessitant des sujétions supplémentaires de réalisation, le Maitre
d’ceuvre pourra aprés accord du Maitre d’ouvrage et sur constatation, prolonger le délai du
nombre de jours perdus pour la réalisation de ces travaux. Cette prolongation du délai
d’exécution devra faire l’objet d’une notification.

A contrario, dans le cas de reprise de travaux et d’essais provenant d’une erreur ou de
malfacons de travaux, le délai d’exécution ne sera aucunement prolongé.

4.3 Pénalités de retard

Par dérogation a l’article 20 du C.C.A.G travaux, les régles suivantes sont applicables :

L’entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l’achévement de ces travaux, une
pénalité de 500 €.

Les pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre
d’ceuvre. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités.

La décomposition de ’ensemble des pénalités encourues sera notifiée en fin de marché avec
le décompte général définitif. Le Maitre d’ceuvre sur proposition au Maitre d’ouvrage se
réserve également la possibilité, en cours de travaux, de décomposer les pénalités sur les
états de situation présentés par les entreprises.
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Au-dela d’un retard entrainant U"application du montant maximum de pénalités, le Maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché de plein droit, sans accomplissement
d’aucune formalité judiciaire, aux torts exclusifs de ’Entrepreneur.

Pénalités pour retard dans la remise du mémoire définitif :

L’entrepreneur doit remettre au Maitre d’ouvrage le mémoire définitif des travaux dans un
délai de 45 jours a dater de la réception de l’ensemble des travaux.

Si ce délai n’est pas observé, il est appliqué, aprés mise en demeure, une pénalité par jour
calendaire de retard de 1/10 000 du montant révisé du marché.

Pénalités pour retard dans la remise des documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) :

L’entrepreneur doit remettre au Maitre d'ceuvre, dans un délai d'un mois suivant la date de
notification de la décision de réception des travaux, les documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE). L’absence de remise du DOE dans le délai imparti entrainera une pénalité
forfaitaire de 1 500 €.

Pénalités pour retard et absences au rendez-vous de chantier :

Toute absence non justifiée de l’entrepreneur ou de son représentant qualifié aux rendez-
vous de chantier, sera pénalisée de 150 €. Tout retard non justifié supérieur a 15 minutes
sera pénalisé a raison de 50 €. Cette pénalité sera prélevée sur ’acompte a payer.

Pénalités pour retard dans I’exécution des finitions :

Une pénalité calculée en appliquant le taux de 1/2 000 de la valeur du marché, par jour
calendaire, sera appliquée a ’entreprise ou ses sous-traitants n’ayant pas exécuté une
finition, avec mise en demeure sur compte rendu. Cette pénalité ne sera pas plafonnée.

Pénalités pour recours au travail dissimulé :

Dans le cas ou le cocontractant ne respecte pas ses obligations au regard de la
réglementation sur le travail dissimulé, article L.8222-6 du code du travail, modifié par
Uarticle 93 de la loi n® 2011-525 du 17 Mai 2011 de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit, le Pouvoir Adjudicateur, notifiera au contrevenant une mise en demeure
pour régulariser sa situation.

Si le cocontractant ne donne pas suite a la mise en demeure, il sera fait application d’une
pénalité de 5 % du montant du marché, montant ne pouvant excéder les amendes encourues
en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux et du C.C.T.P. sont applicables.

4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par
l'entrepreneur conformément a l'article 40 du C.C.A.G. TRAVAUX, une retenue égale a 200

Page 12 sur 17



euros sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G., sur les sommes
dues a l'entrepreneur.

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera prévue en application de Uarticle 122 du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Son taux est fixé a 5% du montant initial du
marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Elle couvrira les réserves a la
réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie sera restituée dans le mois suivant la date et la fin du délai de
garantie de parfait achévement si le titulaire du marché a, a cette date, rempli ses missions
contractuelles vis-a-vis du Maitre d’ouvrage, conformément aux stipulations des articles 20
et 41 du C.C.A.G/T.

5.2 Garantie a premiére demande et caution personnelle et solidaire

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou par une caution personnelle et solidaire de 5 % du montant toutes taxes du
marché dans les conditions prévues a larticle 123 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

La retenue de garantie est libérée a la fin de l'année de garantie qui suit la réception dans
les conditions du code des marchés.

5.3 Avance

En application des dispositions de l'article 110 a 113 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, le titulaire bénéficie d'une avance d'un montant égal a 5% du
montant estimé du marché tel quil résulte du prix issu du Détail quantitatif estimatif
(D.Q.E.) complété par le titulaire, sauf renoncement indiqué a l'acte d'engagement.

Le versement de cette avance est subordonné a la constitution d'une garantie a premiere
demande par le titulaire.

ARTICLE 6 : REALISATION DES TRAVAUX

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits, composant dont le choix n’est pas
laissé a l’entrepreneur ou n’est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces. L’ensemble des cahiers des charges, D.T.U
(documents techniques unifiés), des regles de calculs, des C.C.S. (cahier des clauses
spéciales) rendus obligatoires par décrets ou Normes européennes reconnues s’appliquent
au marché.
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6.2 Mise a disposition de carriéres, de lieux d’emprunt ou de dépot

L’Entrepreneur fera son affaire de la recherche des carrieres, lieux d’emprunt ou lieux de
dépots. Les colits et dépenses liés a la mise en décharge et au retraitement des déblais et
déchets extraits sont a la charge de Uentreprise.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Plan général d’implantation des ouvrages

L’implantation des ouvrages incombe a ’entrepreneur.

7.2 Piquetage général

Le piquetage général incombe a l’entrepreneur.

ARTICLE 8 : PREPARATION, EXECUTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

Par dérogation a l’article 28.1 du CCAG travaux, il est prévu une période de préparation de
trois semaines avant ’exécution des travaux.

L’Entrepreneur est tenu de soumettre au visa du Maitre d’Ouvrage le programme
d’exécution.

8.2 Programme d’exécution des travaux

Seules les dispositions du CCAG Travaux s’appliquent.

8.3 Plans d’exécution des travaux

L’entrepreneur devra réaliser tous les plans d’exécution et spécifications techniques
détaillées nécessaires a la réalisation des travaux en fonction des matériaux ou ouvrages
particuliers dont il envisage la mise en ceuvre, ces documents seront soumis au Maitre
d’ceuvre et au visa du controleur technique avant tout début d’exécution.

Le Maitre d’ceuvre se devra de renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles les
documents au plus tard 5 jours apres leur réception.

8.4 Installation, organisation, sécurité, hygiéne

Les stipulations relatives a l’installation, l’organisation, la sécurité et ’hygiéne des
chantiers sont définies dans le plan général de coordination.
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ARTICLE 9 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Controle des ouvrages en cours de travaux

L’Entrepreneur devra réaliser en permanence, a ses frais, les controles ou autocontroles
permettant de vérifier la parfaite réalisation de ses prestations.

L’Entrepreneur reprendra a ses frais, les ouvrages ou parties d’ouvrages dont les résultats
des contrdles se sont avérés négatifs et cela quel qu’en soit I’importance. En outre les frais
liés a la reprise des essais lui seront entierement imputables.

Le Maitre d’ouvrage sur proposition du Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer
des essais et des controles en sus de ceux définis par le marché. Les premiers essais, définis
par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage seront a la charge du Maitre d’ouvrage, les
essais suivants, s’ils sont nécessaires, seront a la charge de U’entreprise.

9.2 Réception des travaux

La réception est ’Acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte avec ou sans réserves,
’ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41, 42 et 43 du C.C.A.G.-Travaux.
Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous réserve
de Uexécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou
rendements obtenus.

9.3 Prise de possession de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le maitre de ’ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d’ouvrages)
non encore achevés et aux stades d’avancement des travaux définis dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) et le plan général de coordination (PGC).

9.4 Délai de garantie

Le délai de garantie des ouvrages faisant "objet d’un constat d’achévement partiel des
travaux, court jusqu’a expiration du délai de garantie de I’ensemble des travaux.

9.5 Garanties particuliéres

Sans objet.

9.6 Assurances

Dans un délai de huit jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu’ils ont contracté :
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une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés pour l’exécution des travaux

une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270
du Code civil, selon les dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier
1978 et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de ’article 1792-3 du code civil.

Par dérogation a ’article 4.3 du CCAG-Travaux, les titulaires doivent justifier de |’étendue
des garanties souscrites et de la mise a jour de leurs cotisations et ce, au moyen
d’attestations précises.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que celles de ses sous-traitants et/ou cotraitants.

ARTICLE 10 : PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

En application de ’article R.341- 36 du code du travail et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur ’honneur
indiquant s’il a ou non Uintention de faire appel, pour I’exécution du marché, a des salariés
de nationalité étrangere et, dans U’affirmatif, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10%.

ARTICLE 11 : RESILIATION

Le marché passé avec l’entreprise titulaire pourra étre résilié par l'une ou 'autre partie
contractante conformément aux articles 45, 46, 47 et 48 du C.C.A.G travaux.

ARTICLE 12 : DROIT ET LANGUE

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont les seuls
compétents.

ARTICLE 13 : DROIT ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Le Tribunal Administratif de Paris est
seul compétent.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne (C.E.) sans avoir

d’établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce que
’administration lui communique un numéro d’identification fiscale.
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Si le titulaire entend recourir au service d’un sous-traitant établi a l’étranger, la demande
de sous-traitance doit contenir outre les piéces prévues a larticle 114 du CMP une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit Francais soit seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour ’exécution en sous-traitance du marché n°.......... .dU.eceeee ayant pour

ARTICLE 14 : DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux
articles suivants :

Dérogation a ’article 20 du CCAG-TRAVAUX apportée a l’article 4.3 du C.C.A.P

Dérogation a 'article 28.1 du CCAG -Travaux apportée a l’article 8.1 du C.C.A.P
Dérogation a 'article 4.3 du CCAG TRAVAUX apportée a l’article 9.6 du C.C.A.P
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