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PRESCRIPTIONS GENERALES DU LOT01.1 PRESCRIPTIONS GENERALES DU LOT

GENERALITES01.1.1 GENERALITES

OBJET01.1.1.1

01.1.1.1 1 Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire à l'installation 
de la fontaine du lycée Les Lombards, situé 12 Avenue des Lombards à TROYES (10000).

CONNAISSANCE DU SITE01.1.1.2

01.1.1.2 1 Les entrepreneurs sont réputés, par le fait même de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et 
terrains où doivent être réalisés les travaux.

Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur place afin de juger de l'importance des travaux à réaliser.

Cette visite complète et détaillée des lieux permettra d�apprécier toutes les sujétions en résultant, notamment :
- de la configuration du terrain et des abords
- de sa région de classification vis à vis des calculs en résultant
- des conditions climatiques et autres données physiques.
- des moyens de communications et de transport
- des possibilités d'installation de chantier.
- des possibilités d'accès et de stockage des matériaux
- des ressources en énergie et en eau
- des servitudes éventuelles
- des lieux de décharge

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en 
général, de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit, influer sur l'exécution, la qualité et le prix 
des ouvrages à exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à 
des suppléments d'ouvrages ou de prix.

En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles ou à la réalisation ultérieure des 
travaux de finition, il ne sera dû aucune plus-value.
Les travaux seront traités forfaitairement, aucune plus-value ne sera accordée du fait de travaux plus importants 
que prévu dans le CCTP, mais nécessaires pour l'obligation du résultat tel que figuré sur les plans.

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN01.1.1.3

ETAT DU TERRAIN01.1.1.3 1
L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans l'état où il se trouve, étant entendu qu'il l'a examiné avant 
de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles.

DROIT DES TIERS01.1.1.3 2
L�entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu�il n�est pas susceptible de causer un préjudice à un 
tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..).
Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tous dommages.
L�entrepreneur veillera à la possibilité de bon usage des installations voisines pendant ses travaux. 

DOCUMENTS DE REFERENCE01.1.1.4

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l�art et à la réglementation française telle qu'elle se 
trouvera être en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront 
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrêtés et circulaires applicables en 
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des 
charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, 
les exemples de solutions et les documents suivants.

Le cadre réglementaire de base est constitué par les EUROCODES en vigueur. Les DTU en vigueur seront 
éventuellement à utiliser en complément des EUROCODES. 

EUROCODES + ANNEXES NATIONALES01.1.1.4 1
-   Eurocode 0 (EN 1990) : Bases de calcul des structures
-   Eurocode 1 (EN 1991) : Actions sur les structures
-   Eurocode 2 (EN 1992) : Calcul des structures en béton
-   Eurocode 3 (EN 1993) : Calcul des structures en acier
-   Eurocode 4 (EN 1994) : Calcul des structures mixtes acier-béton
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-   Eurocode 5 (EN 1995) : Calcul des structures en bois
-   Eurocode 6 (EN 1996) : Calcul des ouvrages en maçonnerie
-   Eurocode 7 (EN 1997) : Calcul géotechnique
-   Eurocode 8 (EN 1998) : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

DEFINITION DES OUVRAGES01.1.1.5

01.1.1.5 1 Les plans et dessins complètent le présent document pour définir les prestations dues par l'entrepreneur du présent 
lot. Les plans et CCTP forment un tout et se complètent mutuellement pour exprimer le projet.
Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux règlements en tenant compte de l'ordre de 
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur l'un des documents et omis dans l'autre sont dus au 
marché.
Les indications portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le CCTP sont également à prendre en 
compte dans le cadre du marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description de 
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire non 
seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait 
achèvement de la construction suivant toutes les règles de l'art, des règlements et normes en vigueur et des règles 
élémentaires de l'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait même de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur 
importance et de leur nature, reconnaît qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails qui 
pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou entre 
deux pièces contractuelles du dossier, ce sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une meilleure qualité 
d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant l'étude, et avant la remise de son offre, chaque 
concurrent devra signaler, par écrit, directement au Maître d'Oeuvre toutes anomalies ou contradictions qui lui 
apparaîtraient. Le Maître d'Oeuvre se réservant, après examen, le droit de rédiger un additif qu'il adressera 
immédiatement à tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprès du Maître d'Oeuvre et des Bureaux d'Etudes Techniques tous les 
renseignements nécessaires à leurs études et leurs remises de prix.
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et devront être vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du Bureau de Contrôle.

RESPONSABILITE GENERALE01.1.1.6

01.1.1.6 1 La responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un projet 
d'appel d'offres établi par le Maître d'Oeuvre.
Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont 
données qu'à titre indicatif et minimal et doivent être contrôlés par l'entreprise, tant pour la réponse à l'appel d'offres 
que pour l'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, à ses frais, toutes les dégradations que son intervention 
aura causé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état, ou des tiers.

PLANS ET ETUDES D'EXÉCUTION DES OUVRAGES01.1.1.7

ÉTABLISSEMENT DES PLANS ET ETUDES D'EXÉCUTION01.1.1.7 1
Les études de prédimensionnement (fournies au DCE) et d�exécution (plans, calculs,...) sont réalisées par le BET 
3iA.

MODALITÉS PRATIQUES01.1.1.7 2
Les modalités d'établissement des plans sont les suivantes :
- Les plans guides de gros oeuvre ne comportent pas la totalité des réservations, trémies, trous, feuillures, massifs, 
socles, caniveaux, incorporations, etc., qui dépendent, en grande partie, des matériels retenues dans le marché 
des corps d'état secondaires.
- En conséquence, pendant la phase préparatoire de chantier et suivant un calendrier détaillé, les entreprises 
doivent vérifier et compléter un tirage des plans de gros oeuvre, par toutes les indications utiles concernant les 
trémies, trous, feuillures, massifs, socles, caniveaux, incorporations diverses intervenant dans le béton armé et les 
grosses maçonneries.
- Les entreprises sont tenues de modifier les emplacements des scellements et les parcours en cas d'impossibilité 
de percements ou d'incidence inacceptable dans la disposition des armatures de béton armé. Les indications sont 
alors reportées sur les plans de gros oeuvre par le bureau d'études, avec indication du corps d'état utilisateur.
- Passé cette phase préparatoire, les rectifications des plans et les travaux supplémentaires ou modificatifs 
imputables à la non fourniture des renseignements ou à la fourniture des renseignements erronés sont effectués 
aux frais des entreprises concernées.
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PROPOSITION DE PRIX01.1.1.8

01.1.1.8 1 Les bordereaux de prix des entreprises devront être impérativement présentés selon le modèle des DPGF fournis à 
l�appel d�offre.
Les prix devront correspondre obligatoirement aux matériaux et à la façon de mise en �uvre décrits dans le 
présent cahier.
Les entrepreneurs présenteront une proposition de prix sous forme de bordereaux forfaitaires ; ils devront porter 
chaque prix unitaire et calculer leur prix d'après leur quantité.
Ces prix unitaires seront hors TVA ; l'incidence TVA sera nettement ressortie, les sommes TTC devront 
correspondre aux prix HT + TVA.
Ces prix s'entendent pour des travaux exécutés parfaitement et pour lesquels seront employés selon les règles de 
l'art, des matériaux et fournitures de la meilleure qualité dans l'espèce indiquée.
Les entreprises ne pourront se targuer d'aucune omission dans le cadre du bordereau ; les articles qui auraient été 
omis devront être rajoutés par elles, les entrepreneurs devront les travaux parfaitement terminés : conformément 
aux plans et CCTP qui leur auront été remis.
Si des modifications sont demandées par le Maître de l'Ouvrage après le dépôt des offres, les variations des 
quantités (calculées par comparaison entre les plans modifiés et les plans initiaux) seront appliquées sur les 
situations.
Pour tous les travaux supplémentaires, non écrits dans ce cahier, les entrepreneurs devront présenter une 
proposition de prix, sous forme d'avenant à leur marché, qui devra obtenir l'accord du Maître de l'Ouvrage , avant 
toute exécution de ces travaux.
D'autre part, dans le cas de pénurie de tels matériaux décrits, les entrepreneurs pourront faire toutes les 
propositions qu'ils jugeront utiles en annexe à leur proposition de prix.

Les prix des bordereaux comprennent notamment :
- le déboursé de fournitures, main d'�uvre, outillage, matériel,
- le transport des matériaux et fournitures sur le chantier, ainsi que le déchargement, la répartition avec montage et 
descente pour la mise en �uvre,
- les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux et établis conformément aux lois et règlements de 
sécurité en vigueur
- le nettoyage du chantier
- la protection des ouvrages, leur entretien jusqu'à la réception
- toutes les assurances utiles au regard des ouvrages, de la main d'�uvre et dommages causés au tiers
- les frais généraux, charges, impôts et taxes de toutes natures
- les frais de séjour, de déplacement, d'hébergement des ouvriers
- le bénéfice
- l'incidence sur les prix pouvant être provoquée par l'application du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières
- toutes sujétions nécessaires au complet et entier achèvement des ouvrages.

CIRCULATION DES VÉHICULES01.1.1.9

DISPOSITIONS DE POLICE01.1.1.9 1
L�entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches préalables 
auprès des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec les Services de Police.
Toutes les demandes de l�Administration en la matière, ainsi que les taxes éventuelles pour occupation de voirie 
sont à la charge de l�Entreprise. L�entrepreneur sera responsable des contraventions de toutes natures qu�il pourrait 
encourir du fait de la non observation des règlements de voirie.

MAINTIEN EN BON ÉTAT DE LA VOIRIE01.1.1.9 2
Pendant toute la durée du chantier, l�entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou 
détériorer les voiries publiques ou privées. Dans le cas où, pour une raison quelconque, en particulier en cas de 
fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, l�entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, 
évacuer à ses frais la boue ainsi formée.
L�entreprise doit l�installation à la sortie du chantier d�un poste d�eau avec lance pour nettoyage des pneus des 
camions et engins.

CLASSIFICATION ET NATURE  DES TERRAINS01.1.1.10

01.1.1.10 1 Le classement des terrains et le choix du coefficient de foisonnement seront effectués sur les bases suivantes :
- Terrains meubles : 

- terre végétale (x1,20)
- sable (x1,20)
- terre argileuse (x1,35) 
- terrain pierreux (x1,35)
- remblais de gravois ( x1,35)
- tuf (x1,35)

- Terrains durs :
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- marne compacte (x1,50)
- argile plastique (x 1,70)
- roche non compacte exploitable à la pioche (x1,50)

- Terrains très durs : 
- roche dure nécessitant l'utilisation du marteau piqueur ou de l'explosif (x1,40).

RÉSEAUX EXISTANTS01.1.1.11

01.1.1.11 1 Réaliser les DICT auprès des exploitants (10 jours avant le début des travaux), et obtenir les plans de récolement, 
afin de connaître la nature et la localisation des réseaux enterrés. Respect des distances de sécurité. 
Matérialisation de la zone de danger et surveillance de son éloignement.

L'entrepreneur signalera au maître d��uvre les canalisations et réseaux de toute nature rencontrés lors du 
terrassement. Un relevé contradictoire sera établi. Les conduites en service ne doivent pas être dévoyées (sauf 
éventuellement l'assainissement, en provisoire).

PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT01.1.1.12

01.1.1.12 1 Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de 
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.
Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des 
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant l'objet 
de leur marché soit par des déchets de chantier.
Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront être immédiatement signalés au Maître d'Oeuvre qui fera 
effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ01.1.1.13

01.1.1.13 1 L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de la pluie, 
ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. Il sera responsable de toutes les modifications 
d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse 
prétendre à supplément. En particulier la pente des talus est laissée à son initiative. Des banquettes ou des redents 
de sécurité pourront être pratiqués dans les talus des fouilles chaque fois que la maîtrise d��uvre en donnera 
l'ordre.

Les garde-corps d'allèges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier seront réalisés par l'entrepreneur au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. Un treillis soudé (à petit maille) sera laissé dans chaque trémie pour 
constituer une protection contre les chutes du personnel / matériaux / matériels. Les corps d'états utilisateurs de 
ces trémies découperont le treillis en fonction des besoins. 
Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront repliés ou crossés afin de ne pas constituer un danger pour 
une personne qui serait victime d'une chute.
Les frais correspondants à la fourniture et à la mise en place de toutes les protections sont à la charge exclusive de 
l'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant la durée des 
travaux.

DEBLAIS01.1.1.14

Les travaux consistent en la réalisation des fonds de formes pour la réalisation des différents ouvrages. L�essentiel 
des formes seront réalisées en déblais du terrain naturel avec purge des remblais en place, puis remblais avec des 
matériaux sains.
Les matériaux à déblayer de l�emprise des ouvrages sont des terrains meubles qui ne nécessitent, en principe ni 
l�intervention du ripper ni l�usage d�explosifs.
L�entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés qu�il lui appartient d�apprécier.

EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET D�INFILTRATION01.1.1.14 1
L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure à 6 % à la surface des parties 
remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation 
des eaux superficielles ( banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés ...).
En cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée, l'Entrepreneur doit niveler et 
fermer la plate-forme. 

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettent l�écoulement gravitaire des eaux, l�entrepreneur 
doit maintenir en cours de travaux c�est à dire reconstituer à chaque arrêt de chantier une pente transversale 
supérieure à 6% à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou 
définitifs de collecte et d�évacuation des eaux superficielles (saignées, fossés, collecteurs, descentes d�eau,...)
Au cas où en cours de travaux, il est conduit à procéder par pompage, les frais correspondants restent à sa charge. 
En cas d'arrêt de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries) il soumet au visa du Maître d'�uvre 
les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.
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RÉGLAGE DES PLATES-FORMES01.1.1.15

01.1.1.15 1 L'entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates-formes au fond de fouille 
dont les niveaux sont définis sur les plans.
De même les zones en remblais seront en fin de terrassement stables avec des arases de plateformes dont les 
niveaux sont définis sur les plans.
La tolérance d'altitude est ± 5cm. En cas de terrassement excessif, l'entrepreneur sera tenu de recharger 
l'excavation à ses frais, en remblais de la nature prescrite jusqu'aux cotes théoriques.
Tolérance d'exécution pour talus : 10cm en plus ou en moins mesurés perpendiculairement au profil théorique 
moyen quelle que soit la pente.
Tolérance d'exécution pour crêtes et pieds de talus : 5 cm en plus ou en moins par rapport aux cotes théoriques 
définies par le plan d'exécution de la fouille.

PAROIS ET FONDS DE FOUILLE01.1.1.16

01.1.1.16 1 Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement, l'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui concerne les 
fonds que les parois, sera exécuté soit à la main, soit par tout autre moyen évitant l'ameublissement des terrains.
Les parois des fouilles devront être stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement 
ou blindage. Les fonds de fouille seront dressés horizontalement sauf dans le cas où un assainissement s'avèrerait 
nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 à 5%.
En cas de terrassement excessif, l'entrepreneur sera tenu de recharger l'excavation à ses frais, en béton maigre ou 
en remblai de qualité au moins équivalente à celle du terrain en place et compacté jusqu'aux cotes théoriques.

ÉTAIEMENTS ET BLINDAGES01.1.1.17

01.1.1.17 1 Les étais reposeront sur des semelles de répartition ancrées de telle sorte que tout enfoncement ou glissement soit 
évité. Aucun flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront être prises à cet effet.
L'entrepreneur sera responsable de l'étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité contractuelle 
demeure pleine et entière, même en l'absence d'objection de la maîtrise d��uvre sur les conditions d'exécution des 
travaux.

DÉMOLITIONS D'OUVRAGES RENCONTRÉS DANS LES FOUILLES01.1.1.18

01.1.1.18 1 Au cours du terrassement, l'entrepreneur peut être amené à démolir des ouvrages enterrés (cuve, maçonnerie, 
ovoïdes). Avant de procéder à leur enlèvement, il doit s'assurer de leur non-utilisation et prévenir la maîtrise 
d��uvre. Les cuves devront être vidangées et dégazées.
Le montant de démolition de ces ouvrages inconnus est réputé compris dans le prix de terrassement fourni par 
l'entreprise.

SURCHARGES À PROXIMITÉ DES FOUILLES01.1.1.19

01.1.1.19 1 Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain à proximité des fouilles doivent être 
disposées à une distance au moins égale à celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi doit 
être vérifiée, et les mesures prises pour assurer la sécurité.

ÉVACUATION DES EAUX01.1.1.20

01.1.1.20 1 L'entrepreneur assurera l'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés pour éviter 
l'accumulation d'eau dans les fouilles.

CHARGES D'EXPLOITATION, PROPRES, CLIMATIQUES ET SISMIQUES01.1.1.21

01.1.1.21 1 Les charges propres, climatiques, sismiques (le cas échéant), et charges d'exploitation à prendre en compte seront 
celles définies dans les normes françaises et règles en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre.

TOLÉRANCES01.1.1.22

GÉNÉRALITÉS01.1.1.22 1
Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le tableau ci-après sont celles admises au moment des mesures de 
contrôles opérées entre corps d'état différents et des mises en services. En conséquence, toutes les imprécisions 
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du retrait 
sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-après.

TOLÉRANCE D'IMPLANTATION DU TRAMAGE01.1.1.22 2
Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent être 
protégées pour demeurer en parfait état pendant la durée du chantier.
A chaque étage l'entrepreneur doit réimplanter le tramage de l'ouvrage et les cotes de niveaux. Les tolérances de 
positionnement sont les suivantes :
- Niveaux =distance verticale entre deux repères quelconques de niveaux : l'erreur doit rester inférieure à la plus 
grande des deux valeurs :
     - 5mm
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     - 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.
- Tramage de plan = distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : l'erreur doit rester inférieure 
à la plus grande des deux valeurs :
     - 5mm
     - 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.
- Verticalité = écart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés à 
des niveaux différents : la plus grande des deux valeurs :
     - 5mm
     - 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

TOLÉRANCE SUR LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE01.1.1.22 3
Les éléments de structure ou incorporés à la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont 
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes 
indiquées sur les plans.
Les tolérances : 
   - Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames
   - Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant des plans 
sont les suivantes :

Écart maximum en cm par rapport aux cotes prescrites :

TOLÉRANCE SUR LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE01.1.1.22 4
Au cas où l'utilisation des deux critères précédents conduirait à deux valeurs différentes, c'est la plus petite des 
deux valeurs qui s'imposerait.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :
- Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche
- La verticalité
- La section des poteaux et des poutres
- La distance entre éléments
- L'épaisseur des éléments
- Le niveau d'un plancher par rapport à des niveaux de référence
- La dimension et l'implantation de baies ou trémies...

L'entrepreneur doit impérativement informer le Maître d'ouvrage lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

DÉFORMATIONS01.1.1.22 5
Les déformations seront limitées afin de ne pas être préjudiciables au bon fonctionnement ou à l�aspect des 
éléments ou de la structure, et d�être compatibles avec les autres éléments liés à la structure conformément à la 
NF 1992-1-1.

La limite de flèche totale pour les éléments horizontaux est fixée à L/250 sous charges quasi-permanentes (L= 
distance entre nus des éléments).

Les déformations des éléments de structure supportant des éléments fragiles, dont le bon fonctionnement et/ou 
aspect peut être altéré par une déformation excessive, seront limitées selon un calcul de flèche nuisible sous 
charge quasi permanente. Ce calcul sera effectué selon la méthode conventionnelle de la FD P 18-717 - Art. 7.4.3 
(7) II.

Les limites des flèches nuisibles retenues sont (L= distance entre nus des éléments) : 
  - L/500 si L �7m
  - 1,4cm +(L-7m) / 1000 si L>7m

Dans certains cas, si une limitation des déformations spécifique doit être définie en phase exécution afin d�assurer 
le bon fonctionnement d�appareillages ou d�usages particuliers de locaux, celle-ci sera clairement explicitée dans 
les hypothèses fournies par le bureau d�études chargé de l�exécution. La ou les valeurs concernées devront être 
validées par le bureau de contrôle et la maîtrise d��uvre.

BÉTONS DE GRANULATS01.1.1.23

BETONS01.1.1.23 1
- NF EN 206-1: Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité.
- NF EN 1008 Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude 
à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton. 
- FD P 18-011 (NA1) Bétons - Classification des environnements agressifs. 
- NF P 18-201 Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (DTU 21). 
- FD P 18-326 (NA1) Zones de gel en France. 
- XP P 18-420 Béton - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d'une solution 
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saline. 
- XP P 18-424 Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'eau - Dégel dans l'eau. 
- XP P 18-425 Bétons - Essai de gel sur béton durci - Gel dans l'air - Dégel dans l'eau. 
- NF P 18-454 (NA1) Béton - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-réaction- Essai de performance. 
- NF P 18-502 Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice. 
- NF P 18-506 Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu de haut-fourneau. 
- NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité. 
- NF P 18-509 Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critères de conformité. 
- NF P 95-102 Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton 
projeté - Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés. 
- NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle. 
- NF EN 13369 Règles communes pour les produits préfabriqués en béton. 
- NF EN 13877-1 Chaussées en béton - Partie 1 : Matériaux. 
- NF EN 14487-1 Béton projeté - Partie 1 : Définitions, spécifications et conformité. 
- NF EN 14487-2 Béton projeté - Partie 2 : Exécution

GRANULATS01.1.1.23 2
L'aptitude générale à l'emploi est établie pour : 
- les granulats de masse volumique normale et les granulats lourds conformes à l�EN 12620 
- les granulats légers conformes à l�EN 13055-1
Ils seront conformes aux exigences aux normes ou aux articles suivants :
- XP P 18-540 Granulats - Définitions, conformité, spécifications. 
- P 18-542 Granulats - Critères de qualification des granulats naturels pour béton hydraulique vis-à-vis de l'alcali-
réaction. 
- XP P 18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité et codification. 
- XP P 18-594 Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalins. 
- FD P 18-940 Granulats - Guide d'interprétation de la norme XP P 18-540.

Les granulats ne devront pas pouvoir être altérés par l'action de l'eau, des liants ou de l'air. Ils ne devront contenir 
aucune impureté qui pourrait nuire à leur résistance, leur imperméabilité et à toutes leurs propriétés techniques et 
phoniques, notamment de l'argile, des matières terreuses, marneuses ou schisteuses, de la chaux, des matériaux 
friables, etc.
Les gravillons et pierres concassées seront débarrassés des farines (avec une tolérance de 5 % dans le sable de 
concassage). Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. La 
porosité des granulats sera inférieure à 10 %.
L'entrepreneur fera procéder par un laboratoire agréé à des essais de granulométrie fixant le mélange optimum, 
suivant la nature des ouvrages à réaliser et répondant aux exigences des normes. Les résultats des essais seront 
communiqués au maître d��uvre et au bureau de contrôle éventuel pour approbation.

LIANTS01.1.1.23 3
Ils seront conformes aux exigences des normes suivantes :

- NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel. 
- NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu. 
- FD P 15-316 Liants hydrauliques - Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure. 
- NF P 15-317 Liants hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer. 
- NF P 15-318 Liants hydrauliques - Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint. 
- XP P 15-319 Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates.

Les liants employés seront, sauf indication contraire figurant dans le titre DESCRIPTION DES PRESTATIONS des 
liants à prise lente. Ils ne devront pas être éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser 
sous les doigts.
Les magasins ou silos utilisés par l'entrepreneur pour la conservation des liants, devront être secs, clos et couverts. 
Dans chacun de ces locaux, les liants seront séparés par nature. L'entrepreneur conservera la garde et la 
responsabilité des liants en magasin jusqu'au moment de l'emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont les 
enveloppes ne seront pas en bon état seront refusés.

ADJUVANTS01.1.1.23 4
L'aptitude générale à l'emploi est établie pour les adjuvants conformes à l'EN-934-2.

Les accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraîneurs d'air, hydrofuges, etc. seront également conformes aux 
exigences des normes suivantes :

- NF EN 934-1 (avril 2008) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 1 : exigences communes (Indice de 
classement : P18-341-1) - Voir le document
- NF EN 934-4 (août 2009) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : adjuvants pour coulis de câble de 
précontrainte - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-4) -
Voir le document
- NF EN 934-5 (décembre 2007) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 5 : adjuvants pour bétons projetés 
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- Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-5) - Voir le document
- NF EN 934-3 (mai 2004) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 3 : adjuvants pour mortier à maçonner -
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-343) - Voir le document
- NF EN 934-6 (septembre 2002) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 6 : échantillonnage, contrôle et 
évaluation de la conformité + Amendement A1 (mars 2006) (Indice de classement : P18-346)

EAU DE GÂCHAGE01.1.1.23 5
L'aptitude générale à l'emploi est établie pour l'eau de gâchage et les eaux de lavage récupérées de la production 
du béton, conformes à NF EN 1008.
Les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des matières organiques seront soumises à l'analyse du 
laboratoire à la charge de l'entrepreneur.

CIMENT01.1.1.23 6
L'aptitude générale à l'emploi est également établie pour le ciment prompt naturel conforme à la norme NF P 15-
314 et pour le ciment alumineux fondu conforme à la norme NF P 15-315.
Des ciments conformes à la norme NF EN 197-1 ont des caractéristiques complémentaires définies dans les 
normes NF P 15-317 et XP P 15 319. Ces caractéristiques leur confèrent une aptitude à l'emploi dans des 
environnements particuliers, respectivement eau de mer et eaux sulfatées.

FABRICATION ET TRANSPORT01.1.1.23 7
Ils seront conformes aux exigences de la norme NF EN 206-1.
Le béton peut-être fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit être agréée par le bureau de contrôle pour les 
classes de béton demandées. Il peut également être installé une centrale à béton sur le chantier. La mise en �uvre 
des bétons s'effectuera aussitôt que possible après leur fabrication, leur transport et leur mise en �uvre ne devant 
en aucun cas donner lieu à ségrégation. Le transport sera obligatoirement effectué dans des camions toupies.

MISE EN OEUVRE01.1.1.23 8
Après fabrication, la mise en �uvre du béton doit être faite dans un délai maximum fixé au début de chantier; à titre 
indicatif, on pourra adopter un délai de 1h30mn par température < 25°C, et de 1h par temps plus chaud. Tout ajout 
d'eau postérieur à la fabrication est interdit.
Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés, sans risque d'érosion de la surface du béton pendant leur 
prise et ils seront protégés du soleil s'il y a lieu.
La confection des bétons sera interrompue par temps de gel.
En cas de reprise de bétonnage, l'arase sera ravivée et nettoyée à vif de telle sorte que les graviers fassent saillie. 
Les liaisons avec des maçonneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires, 
notamment par arrosage du support.

COFFRAGES DES BÉTONS01.1.1.23 9
Les coffrages seront rigides, indéformables, exempts de fentes ou de cassures. L'étanchéité des coffrages sera 
aussi parfaite que possible, des bandes adhésives ou des matériaux compressibles étant au besoin utilisés.

ARMATURES DES BÉTONS01.1.1.23
10 Lors de leur mise en �uvre, les barres seront propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.

Le cintrage doit se faire mécaniquement à froid à l'aide de matrices, de façon à obtenir les rayons de courbure 
indiqués dans les conditions d'emploi propres à chaque type d'acier.
Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs 
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Les armatures seront 
parfaitement raidies, au besoin par des barres disposées en diagonale. 
Qualité des aciers Classe B :
- Limite d'élasticité nominale des aciers haute adhérence: Fe � 500 Mpa
- Limite d'élasticité nominale des treillis soudés: Fe � 500 Mpa
- Limite d'élasticité nominale des aciers lisses: Fe E 24 � 240 Mpa, (dans le cas où les armatures en attente 
nécessiteraient un pliage et un dépliage).
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sur chantier, sont interdits. Toute armature présentant 
une soudure réalisée sur chantier sera refusée.
L'enrobage des armatures devra être particulièrement soigné et devra respecter les prescriptions des règlements et 
normes en vigueur (Eurocode).
L'enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en matière plastique. 
Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton 
sur ordre du maître d��uvre.

L'enrobage respectera les données du tableau :
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PRODUITS DE DÉMOULAGE01.1.1.23
11 Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter 

toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni être incompatible avec les revêtements 
scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Il doit faire l'objet d'essais aux frais de l'entreprise et requérir l'avis du 
maître d��uvre et du bureau de contrôle.
On utilisera des huiles de décoffrage végétales, biodégradables et on veillera à ce qu�il ne dégrade pas le 
polystyrène.

DÉCOFFRAGE DES BÉTONS01.1.1.23
12 Le décoffrage s'effectuera sans choc lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant de supporter les 

contraintes auxquelles il devra être soumis après décoffrage, en fonction de la nature du ciment, de la température 
extérieure et des contraintes à supporter.
Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu'après l'avis du maître d��uvre. Ils sont faits soit avec 
du béton à fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment. Prévoir la protection des surfaces de béton destinées 
à rester apparentes et des arêtes d'ouvrages en béton.

PAREMENTS DES BÉTONS01.1.1.24

PRISE EN COMPTE DES REVÊTEMENTS ULTÉRIEURS01.1.1.24 1
L'entrepreneur est tenu de prendre en compte des revêtements qui seront appliqués sur les ouvrages en béton. Les 
parements des bétons doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises et DTU en vigueur un mois 
avant la date d'établissement de l'offre, en fonction des types de revêtements prévus au projet.

PAREMENT DE QUALITÉ ORDINAIRE01.1.1.24 2
Ce type de parement sera réalisé quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée à recevoir un enduit 
de parement traditionnel épais. 
Les caractéristiques seront les suivantes :
- Planéité :
     - Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m=15 mm
     - Planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 6 mm
- Caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect :
     - Uniforme et homogène, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées
     - Surface individuelle des bulles inférieures à 3 cm², profondeur inférieur à 5 mm
     - Étendue maximale des nuages de bulles 25 %.
En cas de revêtements épais tels qu'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres 
scellées, etc., l'entrepreneur du présent corps d'état doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement 
béton encore frais dès le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit à l'aide d'un retardateur de prise de surface 
passé au préalable à l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau dès le décoffrage faisant apparaître les granulats).

PAREMENT DE QUALITÉ COURANTE01.1.1.24 3
Ce type de parement sera réalisé pour des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers 
peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un enduit garnissant.
Les caractéristiques seront les suivantes : 
- Planéité : 
     - Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 7 mm
     - Planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm
- Caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect :
     - Uniforme et homogène, nids de cailloux ou zones sableuses rebouchées
     - Surface individuelle des bulles inférieures à 3 cm², profondeur inférieure à 5 mm
     - Étendue maximale des nuages de bulles 25 %
     - Balèvres enlevées, arêtes et cueillies rectifiées.

PAREMENT DE QUALITÉ SOIGNÉE01.1.1.24 4
Ce type de parement convient aux mêmes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet de 
limiter les travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. Il convient seul aux 
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ouvrages destinés à être exposés extérieurement.
Les caractéristiques seront les suivantes : 
- Planéité :
     - Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 5 mm
     - Planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm (creux maxi sous la réglette) hors joint = 2 mm 
- Caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect : idem parement courant, mais l'étendue des nuages de 
bulles est ramenée à 10 %
- Pour les enduits au plâtre, peinturage, enduits plastiques, etc., prévoir le parement sans trace d'huile de 
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire à l'adhérence du revêtement. Toutefois, si le cahier des charges du 
fabricant prescrit un autre traitement du parement, l'entreprise devra s'y conformer.

PAREMENT DE QUALITÉ SOIGNÉE RESTANT APPARENT01.1.1.24 5
Parement apparent (architectonique) du type soigné, mais en plus brut de décoffrage, ne recevant pas de ragréage, 
pas de désafleurements entre banches, bulle inférieure à 0.50 cm², nuages de bulles inférieures à 5 %, aspect 
parfaitement uniforme en structure et en teinte. Prévoir de traiter la surface coffrante avec un agent de démoulage 
et addition d'un additif. En cas d'isolation thermique extérieure, l'entreprise de Gros-oeuvre doit utiliser un produit de 
démoulage compatible avec l'application d'un produit de base de liant hydraulique, conformément à l'article 32 du 
DTU.
Si tel est le cas, un décapage superficiel à très haute pression ou par sablage doit être effectué, aux frais du lot 
Gros-oeuvre, s'il n'a pas respecté ces directives. Les trous de boulons seront refermés avec une bouchon perdu en 
fond de cône.

Précautions pour obtenir un parfait moulage : 
- Utilisation d'un béton de consistance plastique, dont les dosages de gravillons, sable, eau, ciment ou autres 
adjuvants sont toujours rigoureusement identiques, 
- Vibrage régulier, dans le cas de grande hauteur de coulage en banche, utilisation impérative de goulotte, reprises 
de bétonnage interdites.

SURFACES DES DALLES ET FORMES EN BÉTON01.1.1.25

Les surfaces des dalles bétons doivent être conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revêtements qui 
viennent les recouvrir :
- DTU 52.1 (P61-202) : Revêtements de sol scellés
- DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés
- DTU 52.10 (P61-203) : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous 
carrelage scellé
- DTU 53.1 (P62-202) : Revêtements de sol textiles 
- DTU 53.2 (P62-203) : Revêtements de sol plastiques collés
- DTU 54.1 (P62-206) : Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse 
- DTU 26.2 (P 14-201) - Chapes et dalles à base de liants hydraulique
- DTU 65.14 (P 52-307 1) - Exécution de planchers chauffants à eau chaude - Dalles désolidarisées isolées.
- Recommandations professionnelles provisoires "Travaux de dallage", annales de l'I.T.B.T.P. (Janvier 1980)
- Opuscule de la Fédération Nationale du Bâtiment : Règles professionnelles de préparation des supports courants 
en béton en vue de la pose de revêtements de sol minces (Janvier 1976).

SURFACE BRUTE01.1.1.25 1
Ce type de surface est destiné à recevoir un revêtement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés 
sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus. 
Les caractéristiques sont les suivantes :
- État de surface : aucune exigence particulière n'est requise pour l'état de surface
- Horizontalité :
     - Dénivellation sous règle de 2 m = 10 mm
     - Dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 15 mm
- Planéité sous règle de 2 m = 10 mm

SURFACE SOIGNÉE01.1.1.25 2
Ce type de surface est destiné à recevoir, en collage direct du carrelage, des revêtements de sol minces 
déformables sous réserve d'un lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée 
à 2,5 kg/m2 maximum; au-dessus de cette valeur, un ponçage sera exigé.
- État de surface : surface régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l'hélicoptère et obtenue par ponçage 
si nécessaire.
- Horizontalité :
     - Dénivellation sous règle de 2 m = 4 mm
     - Dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 6 mm
- Planéité :
     - Sous règle de 2 m = 4 mm
     - Sous règle de 20 cm = 1 mm 
- Hauteur des saillies = 0,5 mm
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SURFACE TRÈS SOIGNÉE01.1.1.25 3
Ce type de surface est destiné à recevoir une peinture de sol, un revêtement résine en traitement définitif ou un 
traitement anti-poussière.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- État de surface : surface régulière obtenue par ponçage si nécessaire.
- Horizontalité :
    - Dénivellation sous règle de 2 m = 2 mm
    - Dénivellation cumulée à l'intérieur d'une pièce = 6 mm
- Planéité :
     - Sous règle de 2 m = 2 mm
     - Sous règle de 20 cm = 0,5 mm 
- Hauteur des saillies = 0,5 mm

IMPLANTATION01.1.1.26

01.1.1.26 1 L'implantation générale des ouvrages est à la charge du présent corps d'état.
Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur doit le tracé des ouvrages extérieurs et intérieurs à exécuter, à 
ses frais. Il sera responsable de toutes les erreurs qui pourraient se commettre dans les alignements et position 
des divers ouvrages.

ÉTUDE ET CONTRÔLE DES BÉTONS01.1.1.27

Les laboratoires qui effectueront les épreuves et essais dus par l'entreprise au titre de son marché, aussi bien lors 
de l'étude préalable que pour le contrôle du béton lors de l'exécution des ouvrages, devront être agréés par le 
maître de l'ouvrage et le bureau de contrôle éventuel.

Tous les contrôles respecteront les prescriptions de la norme NF EN 206-1.

CONTRÔLE DES BÉTONS01.1.1.27 1
La résistance sera contrôlée en cours de travaux par des essais effectués, aux soins et à la charge de 
l'entrepreneur, par un laboratoire agréé.
Les opérations de contrôle relatives à :

- L'acceptation des matériaux
- La confection des bétons
- La réception des ouvrages

De plus, une épreuve de mise en charge de plancher BA et mesure des déformations est prévue, intéressant 
obligatoirement une poutre principale de la structure à l'endroit choisi et désigné par l'Architecte.

FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS01.1.1.27 2
La fréquence des prélèvements est fixée :
- Dans le cas d'un contrôle strict :
         - Par tranches de 100 m³ de béton mis en �uvre pour un volume inférieur à 1 000 m³ avec 5 prélèvements 
minimum
         - Par tranches de 200 m³ de béton mis en �uvre pour un volume compris entre 1 000 m³ et 5 000 m³ avec 10 
prélèvements minimum
- Dans le cas d'un contrôle atténué, un prélèvement est effectué pour 300 m³, avec un minimum de un 
prélèvement.

MODALITÉS PRATIQUES01.1.1.27 3
Pour chaque essai, il sera prélevé :

- 3 cubes de béton de 20-20-20 cm
- 3 prismes de béton de 7,1-7,1-35,5 cm

Ces moules seront confectionnés dans des moules métalliques rigides dont les parois auront été parfaitement 
dressées.
Ils seront remplis sans pilonnage et vibrés dans les mêmes conditions et autant que possible d'une façon aussi 
puissante que celle prévue par l'entrepreneur sur le chantier.

TRAITS DE NIVEAU01.1.1.28

01.1.1.28 1 Le trait de niveau à un mètre du sol fini, qui sert à tous les corps d'état, est tracé sur les murs et enduits, par 
l'entrepreneur du présent corps d'état et ce dans tous les locaux et à tous les niveaux.
Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau vient à être effacé prématurément l'entrepreneur le reprend à 
nouveau à ses frais.

ESSAIS01.1.1.29

01.1.1.29 1 Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'entrepreneur devra 
effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, les essais et vérifications figurants sur la liste 
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publiée dans le document technique COPREC, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées. Les 
résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au Maître d'Oeuvre avant la réception.

PRESTATIONS GÉNÉRALES01.1.1.30

A la charge de l'entreprise du lot01.1.1.30 1
Qu'ils figurent explicitement ou non dans le chapitre DESCRIPTION DES PRESTATIONS, les travaux suivants sont 
dus par l'entreprise :
- L'application des mesures de sécurité réglementaires
- L'examen préalable des lieux
- Le constat des existants
- L'implantation des ouvrages
- L�installation de chantier 
- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires
- Les travaux de terrassement de toute nature, fouilles, remblais, compris toutes manutentions rampes d'accès, 
chemins provisoires, etc.
- Le rabattement éventuel de nappe pendant la durée du chantier
- Les épuisements avec tout le matériel nécessaire 
- La protection des talus
- Les blindages et protections nécessaires
- La réparation des dégâts causés aux tiers ou par les intempéries
- La démolition des maçonneries cachées
- Le maintien en état des fouilles après réception
- Le détournement de canalisations inconnues, la remise en état de systèmes de drainages existants.
- Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins, avec, éventuellement poste de nettoyage des camions
- Les essais de contrôle des matériaux et ouvrages
- La prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines, avec éventuellement les difficultés d�accès 
ou de stationnement.
- Prise en compte des réglementations en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public.
- Organisation du chantier, coordination des différents corps d'état et sous-traitants intervenant sur le chantier.
- La prise en compte des indications figurant sur le permis de construire.
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT01.2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT

TRAVAUX PREPARATOIRES01.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

INSTALLATION DU CHANTIER01.2.1.1

Clôture de chantier01.2.1.1 1
Fourniture et mise en place d�une clôture délimitant l�emprise du chantier et isolant totalement ce dernier des zones  
en activité.
Cette clôture sera constituée de panneaux rigides grillagés métalliques sur plots béton, elle fera 2 m de hauteur 
mini et sera étanche au passage des personnes. 
Fourniture et pose d�un système  permettant l�ouverture de la clôture pour le passage des personnels et engins de 
chantier (1 portail piétons et 1 portail camions). Ce dispositif sera maintenu fermé en l�absence d�entreprises sur le 
chantier. Accès du portail depuis Avenue des Lombards.

En complément, sont intégrées les prestations suivantes :
- Cheminements clôturés à prévoir pour matérialiser des circulations piétonnes : accès, évacuation, sorties de 
secours.
- Mise en place des panneaux d'interdiction réglementaires et des dispositifs de signalisation du type :

- « sortie de chantier »
- « chantier interdit au public » et « port du casque obligatoire » à apposer sur chaque entrée et en périphérie 
tous les 50 ml

- Rotation des clôtures suivant phasage éventuel des travaux. 
- Dépose en fin des travaux et remise en état des abords.

L�état des clôtures et des portails seront vérifiés par des visites régulières. En cas de parties manquantes ou 
dégradées, le nécessaire devra être fait afin d�assurer la continuité de la fermeture du chantier. 
Les clôtures seront entretenues et remplacées si nécessaire sur simple demande du maitre d��uvre ou d�ouvrage.

Localisation :
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Installation du chantier01.2.1.1 2
Dans le cadre de l�installation générale du chantier, pour toutes la durée de chantier TCE, prévoir :
- La mise en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel sur l'emprise du parking, 
dont la surface devra être conforme à la réglementation en vigueur. 
- Toutes les prescriptions du PGC établi par le Coordonnateur SPS.
- Les branchements de chantier (eau, électricité et téléphone) sont pris en charge par l'entreprise par des 
branchements spécifiques, notamment depuis les réseaux de la cantine. 
- L'entreprise devra tenir compte des réseaux existants au démarrage du chantier pour effectuer ses 
raccordements.

Branchement en eau potable
- Concernant l�eau potable (froide et chaude), prévoir le branchement, l�installation du compteur, la distribution, le 
raccordement de tous les appareillages sanitaires de la base vie et d�un point de puisage extérieur. Cheminement 
du réseau d'eau en enterré (hors gel).
- Dépose et repli des équipements en fin de travaux TCE. 
- Les frais de consommation seront pris en charge par le maître d'ouvrage.

Branchement EU/EV des locaux de base vie :
- Prévoir le branchement, le raccordement des appareillages, avec récupération des rejets dans une fosse étanche 
enterrée à vidanger autant que nécessaire. Les frais de vidange seront pris en charge par le présent lot Gros 
�uvre .
- Selon la possibilité il peut être envisagé un raccordement des installations sur le réseau existant sur le site (ou à 
proximité) après accord préalable de la maitrise d��uvre. Dépose générale des équipements en fin de chantier et 
remise en état à l�initial.

Electricité :
- Prévoir la distribution de l�électricité avec fourniture, pose, entretien du câble d�alimentation et de l'armoire de 
chantier comprenant un coffret principal muni d�un disjoncteur et coupure coup de point, les coffrets de prises 
répartis sur le chantier.
- Le cheminement des câblages d�alimentation chantier depuis le domaine public jusqu�à l�armoire de générale et le 
comptage du chantier. 
- L�armoire sera implantée en pied du bâtiment à construire. 
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- Le raccordement et branchement adapté pour l'alimentation de la grue (selon les cas).
- L�alimentation des locaux de la base vie.- Vérification et contrôle des installations électriques par un organisme 
agréé, y compris pour le branchement de la grue. 
- Les frais de consommation seront pris en charge par le maitre d'ouvrage.
- Pour l'électricité, l'alimentation se fera sur poteaux bois en aérien avec plots de stabilisation.

Aires de déchargement, de stockage, signalisation :
- Les aires de déchargement et de stockage balisées, compris clôtures de délimitation à installer et entretenir.
- L�implantation des zones de servitudes concernant les réseaux enterrés ou aériens conservés ou à créer.
- L'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et dans les bâtiments.
- La mise en place de bacs de décantation sous les fûts de carburants et autres produits dangereux.
- L�entreprise devra le nettoyage au moins mensuel de l�ensemble du chantier, intervenant après le nettoyage 
journalier de chaque entreprise.

Plate-forme et voies de chantier01.2.1.1 3
Les plates-formes compactées pour l�accès au chantier, la zone d�installation de chantier (base vie, zone de 
stockage, locaux provisoires), et les voies de circulation pour les engins seront réalisées à partir des voiries / 
parking existant. 
Un complément pourra être nécessaire, avec des plates-formes réalisées en remblai de concassé compacté, purge 
en fin de chantier.Entretien, maintien en état et nettoyage hebdomadaire des plate-formes au titulaire du présent lot 
Gros �uvre et sur demande du maitre d'ouvrage.
Éventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accès ou man�uvres sur la voie publique.
Prévoir le balisage efficace des zones de chantier.

Toutes les emprises des installations de chantier tels que enrobe, espaces verts, plantation d'arbres seront 
imperativement remis en état à l'initial, compris toutes fourniture (remblai, terre vegetale, engazonnement, enrobe, 
marquage,...).

Sanitaires01.2.1.1 4
Sanitaires de chantier pour l'ensemble des Entreprises, pour toutes la durée de chantier TCE :
- Sont à prévoir les installations de W.C., douches, postes d'eau, leur chauffage éventuel, ainsi que leurs 
raccordements par l'Entrepreneur du présent lot, dimensionnées selon règlementation pour un effectif global et de 
pointe de 10 personnes ou selon indication du PGC.
- Prévoir 1 lavabo (eau potable) pour 10 personnes, 1 WC + 1 urinoir pour 10 personnes, 1 douche pour 20 
personnes, 2 cabinets (équipés de réceptacle pour protections périodiques pour 20 femmes et le raccordement en 
eau froide et en eau chaude en quantité adapté à la consommation, ainsi que les évacuations EU/EV hors gel. 
- La porte doit pouvoir se fermer de l'intérieur ; cette fermeture doit pouvoir être décondamnée de l'extérieur.
- Les moyens de nettoyage, séchage ou essuyage, seront du savon liquide adapté, rouleaux de tissu ou séchoirs 
électriques adaptés. Papier hygiénique à prévoir toujours approvisionné.
- Equipements sanitaires à prévoir en conséquence et en nombre suffisant dans le cadre de personnel mixte 
hommes et femmes.
- L�eau sera potable.
- Le local devra être chauffé et éclairé éclairé à 120 lux mini. 
- Prévoir le nettoyage et la désinfection des installations, au moins une fois par jour.

Vestiaire, réfectoire01.2.1.1 5
Vestiaire, réfectoire pour l'ensemble des Entreprises, pour toutes la durée de chantier TCE :
- Dimensionnés selon règlementation pour un effectif global et de pointe de 10 personnes ou selon indication du 
PGC.
Recommandations faites par l'OPPBTP et le SNBATI : 
- 1,5 m² par personne pour les réfectoires
- 0,65 ml par personne pour une table de repas
- 1,25 m² à 1,85 m² par personne pour les vestiaires
- Equipements de vestiaires à prévoir en conséquence et en nombre suffisant dans le cadre de personnel mixte 
hommes et femmes.
- Le vestiaire devra être équipé en nombre suffisant d'armoires individuelles ininflammables à double compartiment 
avec moyen de fermeture par cadenas et de bancs.
- Le réfectoire devra être équipé en nombre suffisant de tables avec revêtement imperméable, de chaises, d'un 
chauffe-gamelles électrique, d�un appareil de réchauffage (micro-onde) et d'un réfrigérateur pour 10 personnes.
- Ils devront comporter 2 éviers avec robinets d'eau potable eau chaude/eau froide avec mélangeur.
- Les locaux devront être chauffés et éclairés (y compris éclairage naturel pour le réfectoire). 
- Extincteurs adaptés à la nature des risques / homologué / vérifié.
Mise en place d'une poubelle hermétique, un balai et une pelle.
- Prévoir le nettoyage journalier des locaux.
- La prise des repas sur le chantier, hors du réfectoire est interdite.

01.2.1.1 6 L'ensemble des frais d'amenée, d'installation, de repli et de location sera à la charge du présent lot. Ces 
installations devront s�adapter en permanence à l�effectif du chantier. 
Les frais de nettoyage et d'entretien seront à la charge du présent lot . Les bungalows de chantier devront être en 
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bon état tant intérieurement qu'extérieurement, et être munis d'une serrure à clé. Prévoir la mise à disposition de 
poubelles permettant de respecter le tri sélectif. Les orifices de ventilation ne devront pas être obstrués.

Ces installations feront l'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par l�Entreprise et approuvé par la Maîtrise 
d�Ouvrage, le Pilote OPC, le Coordonnateur SPS au cours de la période de préparation de chantier.
Déplacement et adaptation des installations en fonction du phasage.

Moyens de levages01.2.1.1 7
Prévoir l�ensemble des matériels de levages et d�approvisionnement des matériaux, propre au présent lot (treuils, 
monte-matériaux, chariot élévateur, grue mobile, nacelles�).

FONCTIONNEMENT DU CHANTIER01.2.1.2

Constat d�huissier01.2.1.2 1
Préalablement au démarrage des travaux, l�entreprise réalisera à ses frais un constat d�huissier des abords et des 
voiries, des clôtures et des bâtiments existants conservés, des bâtiments et constructions avoisinants en limite de 
propriété.
Ce constat sera accompagné de photographies numérotées et localisées.

Localisation :

 �����	��
������
�����!"��#	����	�������	������	���!�	��
�$��	����������
���	����
�
�%�

Implantation01.2.1.2 2
Implantation des ouvrages projetés par un géomètre expert :
- Positionnement des quadrilatères de délimitation des bâtiments
- Mise en place de chaises de repérage des axes et nus bruts extérieurs
- Tracé au plâtre sur le sol de l'emprise des fondations

Localisation :
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Modalité du fonctionnement01.2.1.2 3
Gestion et organisation du chantier pour assurer un bon déroulement des travaux :
- La direction générale du chantier est à la charge du maitre d'ouvrage. Néanmoins, l'organisation quotidienne du 
chantier est due au présent corps d'état pour les travaux lui incombant. Il importe en particulier que le maitre 
d'ouvrage soit tenu au courant des problèmes de chantier et des retards occasionnés par la non-intervention d'une 
entreprise à la date dite.

Reste à la charge du présent lot :
- Plan d�installation de chantier fournis par l�entreprise à la charge du lot, conformément aux prescriptions du PGC 
et qui sera mis à jour en fonction de l�évolution du chantier. Il sera accompagné d�un planning de montage et 
démontage des installations. Il devra comporter des circuits adaptés aux différents véhicules et aux différentes 
phases de chantier (intérieur du site et extérieur)
- Etablissement du PPSPS.
- Trait de niveau dans tous les locaux.
- Plans de récolement des ouvrages et dossier des ouvrages exécutés (4 exemplaires au format papier et 1 
exemplaire informatique sur CD).

Localisation :
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Nettoyage � Déchets01.2.1.2 4
Chaque Entreprise devra le nettoyage journalier du chantier, avec enlèvement de ses déchets et selon le principe 
du tri sélectif. Il est rappelé qu�aucun feu ne sera autorisé sur le chantier.

Prévoir notamment :
Nettoyage général, chargement et évacuation de tous les gravois, cartons, emballages et matériaux non utilisés.

A ce sujet, le titulaire du présent lot limitera les quantités de déchets produits pendant ses travaux et veillera au 
nettoyage des zones d'intervention.

Localisation :
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ÉTUDES D'EXÉCUTION B.A.01.2.1.3

Études d'exécution B.A.01.2.1.3 1
La mission confiée à la maîtrise d'oeuvre est une mission de type "Mission de Base" conforme au décret N° 93-
1268 du 29 novembre 1993. Dans le cadre de sa mission, la maîtrise d�oeuvre apporte son concept et sa vision du 
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projet ainsi que la définition des techniques imposées en termes d�objectifs et performances à obtenir.

Restent à la charge de l'entreprise :
- Les études et plans d�exécution.
- Les plans d'ateliers et de chantier.
- Les plans de préfabrication d�une manière générale.

Toutes ces études seront exécutées par un bureau d'études agréé par le Maître d'Ouvrage .
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TERRASSEMENTS01.2.2 TERRASSEMENTS
NOTA
Le présent lot doit l'ensemble des terrassements à partir du terrain existant.

FOUILLE EN EXCAVATION01.2.2.1

Fouille en excavation01.2.2.1 1
Réalisation de la fouille en excavation, compris surlargeurs, à partir des niveaux en place pour la création de la 
plate-forme sous la dalle basse portée, comprenant :
- Terrassement par tous moyens appropriés, selon matériaux rencontrés.
- Toutes sujétions de réalisation de talus, protection temporaire, enlèvement de racines, buttonnage, etc. 

- Compactage du fond de fouille.

Localisation :

��������	���	#����	�
�����
�������	�����#���������
��	����	���
����

FOUILLES POUR FONDATIONS01.2.2.2

Fouilles en rigoles pour fondations01.2.2.2 1
Fouilles pour les semelles de fondations, comprenant :
- Terrassements mécanique et manuel.
- Nivellement du fond de fouille à la main.
- Dressage des parois.
- Toutes sujétions d'étaiement, de blindage, de protection temporaire des talus, enlèvement de racines, etc.
- Tous les éléments rencontrés à fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs tels que roches, 
vestiges de fondations� doivent être enlevés et comblés si nécessaire.
- De même, les poches ou lentilles de nature plus compressibles que l'ensemble des fonds de fouille doivent être 
purgées et remplacées par du gros béton coulé à pleine fouille.
- En cas de venue d�eau dans les fouilles, l�entreprise procèdera à la mise en place d�un dispositif de pompage 
efficace, compris toutes sujétions d�installation et de fonctionnement.
- Toutes sujétions d�exécutions et de protection au droit de la structure existante, conservée et talutage 
nécessaires.

Localisation :

&���
���#!�
	���	#	��	��
	����

������
��!"��#	����'��(������
���
�	�����
�����
	��
���
�	)���#	�
��*��
�!�
�����	������
���+�&��

REMBLAIS01.2.2.3

Remblais01.2.2.3 1
Remblaiement intérieur et extérieur contre les murs d�infrastructure, au pourtour des fondations et sous les dalles 
basses portées, comprenant :
- Remblaiement au moyen de matériaux de bonne qualité agréé par le bureau de contrôle.
- Les matériaux de remblaiement peuvent provenir des terrassements s�ils sont sains. 

- Pilonnage du remblai par couches de 20 cm.
- Remblai très soigné contre l�isolant en soubassement, en évitant d�endommager le parement.

Localisation :

)�,	#!�
���������	����������	��

��	��!
��	�������	�������	���	��	#!�	�
	������
��������	���
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�����������
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)�,	#!�
���	%����	�������������(�	��������	��	��
�	���	�������'	��������(�	#	��������	���	��	#!�	�
	������
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ENLÈVEMENT DES DÉBLAIS ET GRAVOIS01.2.2.4

Enlèvement des déblais et gravois01.2.2.4 1
Sortie et enlèvement des gravois et terres provenant des déblais et des fouilles.
Chargement et moyens de transport à prévoir, vers une décharge adaptée et respectant la règlementation.

Localisation :

���	#!�	�
	���	��	������	�
���
	��
�!�
����
	��������	����������

������	��	%��

���
��*����	#�����������	���	#!�
���
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FONDATIONS - INFRASTRUCTURE01.2.3 FONDATIONS - INFRASTRUCTURE
HYPOTHESES GEOTECHNIQUES
L�ensemble des fondations et des infrastructures seront réalisées selon les préconisations du rapport 
géotechnique de la société Geotec, affaire n°2006/4371/AUXER en date du 28/07/2006, prévu notamment 
pour le projet de la Demi-pension à proximité.

Le principe de fondation consistera à reporter les charges développées par la structure par l�intermédiaire de 
semelles superficielles ancrées de 0,30 m au minimum dans les limons argileux ou les argiles limoneuses :

La contrainte de sol retenue est de 1,2 bars ELS au droit de l�encastrement dans l�horizon porteur, à l�époque de 
réalisation du rapport. 

La dalle basse sera de type dalle portée par les fondations sur plate-forme préalablement terrassée en pleine 
masse.

A l'ouverture des fouilles, une visite de chantier devra être envisagée en présence du maître d�ouvrage et du 
bureau d'étude, pour confirmation des systèmes de fondations et contraintes prises en compte (hypothèses de 
l�étude géotechnique, profondeur d�ancrage,...).

GROS BETON01.2.3.1

Gros béton01.2.3.1 1
Coulage à fond de fouille de gros béton comprenant :
- Béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XC2, classe de résistance à la compression C 
20/25.
- Gros béton, partant du bon sol jusque sous le système de fondations, coulé à pleine fouille dès l�ouverture. 
- Gros béton destiné à éviter la contamination du béton de fondation par les terres environnantes et à permettre  le 
ferraillage des ouvrages dans de bonnes conditions. 
- Celui-ci permettra aussi la mise hors gel des fondations et de descendre jusqu�au bon sol.
- Les fouilles sont dues au présent corps d'état.

Localisation :

������
�
	�������	���������	���	#	��	��
	����

������������	��
��	���
	�01��#�������
	��	�
�	�
��!�������	��������	��	��	���
�������
	���

�
����	�#���#
�	�

SEMELLES FILANTES DE FONDATION EN BETON ARME01.2.3.2

Coulage en pleines fouilles de semelles filantes B.A., comprenant :

Béton01.2.3.2 1
- Béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XC2, classe de résistance à la compression C 
25/30.

Aciers01.2.3.2 2
- Ferraillage selon plans d�exécution et attentes pour éléments d�infrastructure.

Sujétions particulières01.2.3.2 3
- En cas de venue d'eau, coulage dans l'heure suivant l'ouverture de la fouille, le nivellement de fond de fouille étant 
exécuté juste avant le coulage du béton.
- Bien veiller à éviter la contamination du béton par le terrain.

Localisation :

2	���	#	��	��
	����

�����������	��#����
�����
��������	�����	������
���
	����

������

MURS D�INFRASTRUCTURE BETON BANCHE01.2.3.3

Réalisation de murs en béton banché dans la hauteur de l�infrastructure, comprenant :

Béton01.2.3.3 1
- Béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XC2, classe de résistance à la compression C 
25/30, avec adjonction d�un hydrofuge de masse.
- L�hydrofuge de masse a pour fonction d�éviter les remontées capillaires au travers des murs.

Coffrage01.2.3.3 2
- Coffrage nécessaire pour obtenir des parements de qualité "soignée" destinés à recevoir un simple ragréage et un 
produit bitumineux sur la paroi contre terre.
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Aciers01.2.3.3 3
- Ferraillage selon plans d�exécution.

Négatifs01.2.3.3 4
- Mise en place de négatifs au droit des ouvertures.

Sujétions particulières01.2.3.3 5
- Les trous de banches seront bouchés sur l�épaisseur des voiles, au moyen d�un mortier adapté.
- Toutes réservations, incorporations,� nécessaires à tous les corps d'état.
- Les parois devront respecter le degré coupe-feu des locaux.

Localisation :

�������	��	#!�	�
	��#����
�����
��������	�	��	�����
	�������	����
����	���
��������	���	#	��	��
	����

�����������
�����
���+�&��

BARRIERE ETANCHE VERTICALE01.2.3.4

Protection étanche verticale01.2.3.4 1
Réalisation d�une protection contre l'humidité des murs périphériques d�infrastructure enterrés, comprenant :
- Nettoyage et dépoussiérage des murs à traiter, selon les préconisations des produits utilisés.
- Application de deux couches croisées de produit bitumineux spécifiquement prévu à cet emploi.- Nappe en PEHD 
à excroissances en protection de l�étanchéité et formant drainage vertical.
- Protection en partie haute et fixation du complexe, par solin métallique à fixer mécaniquement et remplissage au 
mastic d�étanchéité. 
Le produit sera appliqué depuis + 15 cm au-dessus du niveau du terrain projeté, jusqu'en pied de fondation et de 
drainage périphérique.

Localisation :

��������	��
��
��	���
	���
�����	��	���	��
���
��������	�����
�%�������	���������
�����
����
��
����	������	��
	���������	�

PRISE DE TERRE01.2.3.5

Prise de terre01.2.3.5 1
Avant tout remblaiement, prévoir la fourniture et pose d�un câble cuivre nu ceinturant le bâtiment avec liaison sur 
les armatures des fondations, compris câble en attente au droit des équipements d'électricité, pièces métalliques et 
armoires pour permettre le raccordement. 

Le câble de terre sera à maintenir en parfait état pendant les travaux.

Localisation :

2
�����	�
	��	��	��	�����
����	�����

������
��!"��#	���	��	�������#�����
��	��	�����	��
��	��

SOCLE EXTERIEUR01.2.3.6

Socle B.A. sous l'armoire01.2.3.6 1
Réalisation d�un socle extérieur pour permettre l�installation de l'armoire électrique en pied de bâtiment recevant les 
panneaux solaire en façade, comprenant :
- Terrassement pour création du fond de forme .
- Enlèvement des terres.
- Prévoir l'incorporation des fourreaux et réseaux, selon prescriptions du lot technique, compris terrassement 
complémentaire éventuel.
- Piquet de terre spécifiquement dimensionné, compris attente fil cuivre pour raccord de l'armoire électrique.
- Gros béton d'assise et de mise hors-gel, en béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition X0. 
- Coulage du socle en béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XF3, classe de résistance à 
la compression C 30/37.
- Coffrage de rives périphériques.
- Ferraillage, selon plan d'exécution des ouvrages.
- Surfaçage du dessus.

Localisation :

�����	
�
	�!"��#	���	%���
�����������������
	���
�#���	�
�
��	�
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��	
�%�
���������	���
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	����
�	������
�����
���

VENTILATION HAUTE ET BASSE01.2.3.7

Conduit PVC pour VB/VH01.2.3.7 1
Fourniture et pose de conduits PVC pour gaines de ventilation haute et basse du local, comprenant :
- Conduit PVC pour création des descentes de ventilation, compris fixations sur paroi extérieure en béton armé.
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- Coudes pour pénétration dans le local, compris un débord en attente de 20 cm à l'intérieur.
- Chapeau chinois fixé à l'extrémité pour éviter toute pénétration d'eau.
- L'extémité émergera au-dessus du sol fini.
- Tous les accesoires et fixations nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage.

Localisation :

���
�����
	�56�	��5+��	���5��7�891�##���������	���
3

	�
�
��*��
�����
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RESERVATIONS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS01.2.3.8

Réservations, scellements, incorporations, calfeutrements01.2.3.8 1
Réalisation de réservations pour passage des canalisations et réseaux divers, ainsi que les scellements, 
calfeutrements, dans la hauteur des soubassements, et des infrastructures, comprenant :
- Requisition préalable auprès des autres corps d'état de toutes indications nécessaires au passage des gaines et 
conduits.
- Réservations dans les murs et ouvrages pour les passages de gaines, conduits et réseaux dues aux différents 
corps d'état. Les boîtes de réservation type polypropylène ou les coffrages bois seront privilégiés, le polystyrène 
sera à éviter au maximum.
- Utilisation impérative de boîtes de réservations spécifiques (polystyrène interdit), en polypropylène alvéolaire d'ép. 
3,5 mm, de dimensions adaptées à la réservation souhaitée, y compris boîtes accolées et tous calages.  
- Armatures de renforts pour linteaux, chevêtres au droit gaines et conduits de forte section. 
- Mise en place des fourreaux et supports divers dans l'épaisseur en traversée de la paroi/ouvrage d'infrastructure, 
ces derniers étant fournis par les corps d'état concernés. 
- Tous les scellements, incoporations, feuillures et les calfeutrements demandés par les autres corps d'état, dans 
les ouvrages de gros oeuvre.
- Tous les bouchements et les rebouchages des réservations après mise en place de l�ouvrage traversant par le 
corps d�état concerné, emploi des matériaux adaptés (béton, mortier, joint souples CF,�), armatures de renforts et 
de confortement, ainsi que coffrages soignés.

Localisation :

�����������	�����	
�%�	������
�	��
��	���
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ASSAINISSEMENT - RESEAUX01.2.4 ASSAINISSEMENT - RESEAUX

PENETRATION DE RESEAUX EN BÂTIMENT EXISTANT01.2.4.1

Percement pour pénétration de réseaux01.2.4.1 1
Pour permettre la pénétration des réseaux techniques dans le bâtiment existant, prévoir :
- Le terrassement en pieds de façade, pour accès au percement et tranchée des fourreaux.
- Percements de l'infrastructure, nécessaires pour le passage des réseaux.
- Pénétation des réseaux, compris incorporation des fourreaux extérieurs.
- Après l'intervention et mise en place des réseaux, calfeutrements soignés, raccords au droit de ses ouvrages ou 
existants.
- Remblai concassé compacté.

Localisation :

�	��	#	��������������
�����
	�������	
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TRANCHÉES01.2.4.2

Tranchées pour canalisations et fourreaux01.2.4.2 1
Ouverture de tranchées pour passage de canalisations et fourreaux, sur toutes les emprises de projet :

- Profondeur  selon niveau des fils d'eau ou charges réglementaires.
- Largeur nécessaire selon les dispositions réglementaires, suivant la profondeur et de la dimension des réseaux.
- Exécution des surlargeurs nécessaires à la réalisation convenable des regards de visite, mise en place des boites 
de tirage, etc.
- Enlèvement des déblais et gravois décrit ci-après.

Localisation :

������	����	
�����;���<
����6=��	����	�����
�
�	��������	�������	
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CHAMBRES DE TIRAGE01.2.4.3

Chambres de tirage01.2.4.3 1
Fourniture et pose de chambres de tirage, norme NF P 98-050, selon besoins,  comprenant : 
- Terrassements avec enlèvement des terres excédentaires.
- Chambre préfabriquée en béton moulé, avec fond perforé pour évacuation des eaux.
- Dallette de couverture en béton et étanche.
- Raccordement sur fourreaux en attente et réservations.
- Dimensions selon réglementation, réseaux/fourreaux déservis et profondeur.
- Remblais périphériques compacté.

Localisation :

2
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CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT01.2.4.4

Canalisations d'assainissement en P.V.C.01.2.4.4 1
Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. conforme aux normes en vigueur, comprenant :
- Présentation, réglage, coupes, façons de joints et collage de tubes type PVC, rigides, conforme à la norme NF EN 
1453-1.
- Assemblage à joints collés après nettoyage soigné et en suivant les prescriptions du fournisseur
- Attentes, débouché à l'intérieur du local.
- Tous les tronçons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2 %, vitesse maximum 3 à 4 m/s.
- Sujétions d'étanchéité aux entrées, compris toutes pièces spéciales pour raccordement
- Fourniture et pose des pièces de raccordement.
- L�ensemble devra être conformes au fascicule n°71 du CCTG « Fourniture et pose de canalisation d�eau, 
accessoires et branchements » et au fascicule n°70 « Canalisations d�assainissement et ouvrages annexes ».

Localisation :
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Canalisations d'assainissement en PEHD01.2.4.4 2
Fourniture et pose de canalisations en PEHD rigide normalisé compris toutes sujétions de pièces spéciales de 
raccordement , comprenant :
- Présentation, réglage, coupes, façons de joints.
- Raccordement par soudage, par emboîtement et bride, après nettoyage et dégraissage soigné, en suivant les 
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prescriptions du fournisseur.
- Débouché à 20 cm à l'intérieur dans le local.
- Tous les tronçons seront rectilignes et auront une pente minimum de 2 %, vitesse maximum 3 à 4 m/s.
- Sujétions d'étanchéité aux entrées, compris toutes pièces spéciales pour raccordement
- L�ensemble devra être conformes au fascicule n°70 « Canalisations d�assainissement et ouvrages annexes ».

Localisation :
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FOURREAUX01.2.4.5

Fourreaux01.2.4.5 1
Fourniture et pose de fourreaux pour les lots techniques, comprenant :
- Fourreaux norme NF-USE 622.
- Mise en place dans tranchées décrites ci-avant.
- Fourreaux en polyéthylène double paroi avec intérieur lisse, suivant dimensions nécessaire pour les corps d�état 
techniques.
- Fils d�aiguilletage en polyamide.

Localisation :
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GRILLAGE AVERTISSEUR01.2.4.6

Grillage avertisseur01.2.4.6 1
Fourniture et pose de grillage avertisseur plastifié :
- Pose à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation / fourreaux à protéger.
- Coloris selon la nature du fluide : rouge pour les courants électriques, vert pour le téléphone, jaune pour le gaz, 
bleu pour l�eau potable.

Localisation :
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SABLAGE01.2.4.7

Sablage de tranchées01.2.4.7 1
Mise en place d'un lit de sable pour la pose des canalisations :
- Lit de pose d�épaisseur 10 cm en fond de tranchée.
- Enrobage des canalisations jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure, compris remblais latéraux.

Localisation :
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REMBLAIEMENT01.2.4.8

Remblaiement de tranchées01.2.4.8 1
Remblaiement de tranchées pour canalisations comprenant :
- Remblaiement au moyen de tout venant roulé 
- Pilonnage du remblai par couches de 20 cm avec arrosage

Localisation :
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ENLÈVEMENT DES DÉBLAIS ET GRAVOIS01.2.4.9

Enlèvement des déblais et gravois01.2.4.9 1
Sortie et enlèvement des gravois et terres provenant des tranchées et des fouilles.
Chargement et moyens de transport à prévoir, vers une décharge adaptée et respectant la règlementation.

Localisation :

���	#!�	�
	���	��	������	�
���
	��������	��������	�����	
�%�

PUISARDS D�INFILTRATION EP01.2.4.10

Puisards d�infiltration01.2.4.10 1
Réalisation de puits d�infiltration des eaux pluviales, à dimensionner, comprenant :
- Terrassements avec enlèvement des terres excédentaires.
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- Paroi du puits en béton armé, par éléments préfabriqués types anneaux ou coulés en place, parfaitement résistant 
au maintien des terres. Perforation pour l�infiltration.
- Mise en place d�une couche d�ép. 40 en matériaux concassé ne présentant pas de fines permettant le drainage en 
fond.
- Tampon de fermeture en béton armé et trappe de visite, arasé au niveau du terrain projeté/existant.
- Réservation/percement pour entrées de canalisations et calfeutrement au mortier.
- Remblai périphérique en matériaux concassés compactés.

Le puisard doit permettre d'inflitrer l'eau dans le cas d'une fuite éventuelle de la cuve de récupération d'eau, en cas 
de vidange de la cuve, et également d'infiltrer le surplus d'eaux pluviales surabondantes une fois la cuve pleine.
Capacité du puisard : 4000 L/an

Localisation :
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DALLES PORTEES01.2.5 DALLES PORTEES

MISE A NIVEAU01.2.5.1

Mise à niveau sous dalles basses portées01.2.5.1 1
Remise en état et compactage des fonds de formes après réalisation des travaux de fondations, compris mise à 
niveau et nivellement selon niveaux projetés. Remblai en complément pour nivellement et en comblement de trous 
en surface.

Localisation :
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FILM POLYANE01.2.5.2

Film polyane01.2.5.2 1
Fourniture et pose de film polyane destiné à étancher la sous-face de dalle portée :
- Joints étanches obtenus par recouvrement, compris bandes adhésives afin d�assurer l�étanchéité.
- Film polyane d'étanchéité ép. 200 µm.

Localisation :

�������)�
�	�
	��
�

��	������	���)
��*��������	��	)��	����
��*���
�#��	������	
��

DALLES BASSES PORTÉES EN BÉTON01.2.5.3

Dalles basses portées en béton armé, reposant sur les infrastructures, d�épaisseur suivant plans B.A. comprenant :

Béton01.2.5.3 1
Dalle intérieure coulée en béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XC2, classe de 
résistance à la compression C 25/30.
Compris forme de pente et aménagement d'une cunette vers réseau EP du puisard.

Serrage mécanique à la règle vibrante.

Coffrage de rives01.2.5.3 2
Coffrage de rives périphériques de qualité "ordinaire"

Aciers01.2.5.3 3
Ferraillage selon plans d�exécution.

Finition01.2.5.3 4
La finition du dessus sera de qualité « très soignée », aspect obtenu par balayage régulier.
Forme de pente, pour écoulement de l'eau.

Localisation :
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SOCLES01.2.5.4

Socles sous appareillages01.2.5.4 1
Réalisation de socles en béton, coulés en sol, comprenant :
- Béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XC2, classe de résistance à la compression  C 
25/30.
- Armatures de renfort si nécessaire, approprié à l'ouvrage projeté.
- Coffrage des rives " soignée".
- Surfaçage de qualité "soignée".
- Tous travaux de définition des ouvrages.
- Toutes sujétions de réservations, scellements etc.
- En accord avec les autres corps d�état.

Localisation :
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RESERVATIONS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS01.2.5.5

Réservations, scellements, incorporations, calfeutrements01.2.5.5 1
Réalisation de réservations pour passage des canalisations et réseaux divers, ainsi que les scellements, 
calfeutrements, dans les dalles basses portées, comprenant :
- Réquisition auprès des autres corps d'état de toutes indications nécessaires au passage des gaines et conduits.
- Réservations pour passage de canalisations, gaines et réseaux dues aux différents corps d'état. Les boîtes de 
réservation type polypropylène ou les coffrages bois seront privilégiés, le polystyrène sera à éviter au maximum.
- Mise en place des fourreaux et supports divers à incorporer, ces derniers étant fournis par les corps d'état 
concernés. 
- Armatures de renforts pour chevêtres au droit gaines et conduits de forte section. 
- Tous les scellements, incorporations, décaissés, feuillures et les calfeutrements demandés par les autres corps 
d'état, dans les ouvrages de gros oeuvre.
- Tous les bouchements et les rebouchages des réservations après mise en place de l�ouvrage traversant par le 
corps d�état concerné, emploi des matériaux adaptés (béton, mortier, joint souples CF,�), armatures de renforts et 
de confortement, ainsi que coffrages soignés.

Localisation :
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PLANCHERS - SUPERSTRUCTURE01.2.6 PLANCHERS - SUPERSTRUCTURE

PLANCHERS SUR PREDALLES01.2.6.1

Dalles sur prédalles01.2.6.1 1
Fourniture et pose de dalles béton armé, coulées sur prédalles, de degré CF suivant locaux, comprenant :
- Réalisation au mortier d'une surface d'appui parfaitement horizontale, au niveau de la sous-face brute du plancher 
projeté.
- Fourniture et pose de prédalles, reposant sur les murs ou poutres.
- Fixation dans les murs périphériques, intérieurs ou poutres.
- Ferraillage du béton coulé en place et des chaînages selon plans d�exécution.
- Coulage de béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XC1, classe de résistance à la 
compression C 25/30.
- Coffrage de rives périphériques de qualité "soignée".
- La finition de la dalle sera de qualité  "soignée" destinée à recevoir une étanchéité.
- Traitement des joints entre prédalles et ragréage de sous-face pour rester apparent.
- Toutes réservations, incorporations,� nécessaires à tous les corps d'état, incorporation des plots de 
l�Electricien...
- Les matériaux devront bénéficier d�un Avis Technique et de PV (acoustique, feu�), la mise en �uvre devra 
respecter les prescriptions du fabricant.
Selon la méthodologie retenue par l�entreprise, les planchers pourront être coulés en place sur coffrage.

Localisation :
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Réservations, scellements, incorportations, calfeutrements01.2.6.1 2
Réalisation de réservations pour passage des canalisations et réseaux divers, ainsi que les scellements, 
calfeutrements, dans les planchers, comprenant :
- Requisition préalable auprès des autres corps d'état de toutes indications nécessaires au passage des gaines et 
conduits.
- Réservations dans les dalles et ouvrages pour les passages de gaines, conduits et réseaux dues aux différents 
corps d'état. Les boîtes de réservation type polypropylène ou les coffrages bois seront privilégiés, le polystyrène 
sera à éviter au maximum.
- Armatures de renforts pour chevêtres au droit gaines et conduits de forte section. 
- Mise en place des fourreaux et supports divers dans l'épaisseur traversante des dalles / planchers, ces derniers 
étant fournis par les corps d'état concernés. 
- Tous les scellements, incoporations, décaissés, feuillures et les calfeutrements demandés par les autres corps 
d'état, dans les ouvrages de gros oeuvre.
- Tous les bouchements et les rebouchages des réservations après mise en place de l�ouvrage traversant par le 
corps d�état concerné, emploi des matériaux adaptés, restitution du degré coupe-feu, armatures de renforts et de 
confortement, ainsi que coffrages soignés.

Localisation :
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ACROTÈRES EN BÉTON ARMÉ01.2.6.2

Réalisation d�acrotères en béton armé en rive de toiture terrasse, destinés à recevoir un couronnement, 
comprenant :

Béton01.2.6.2 1
- Béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XF1, classe de résistance à la compression C 
25/30.

Coffrage01.2.6.2 2
- Coffrage nécessaire pour obtenir un parement de qualité  "soignée".

Aciers01.2.6.2 3
- Armatures selon plan d'exécution des ouvrages.

Réservations et passage de fourreaux01.2.6.2 4
Incorporation dans les acrotères, dans le parement intérieur, de réservations de dimensions 20 x 10 x 5 ht cm, pour 
pose d'éclairage.
Compris fourniture et pose de fourreaux électriques Ø 25 mm, depuis la pénétration dans la réservation jusqu'en 
sous-face de dalle à l'intérieur du local, avec débord de 20 cm.

Localisation :
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Sujétions particulières01.2.6.2 5
Toutes réservations, incorporations,� nécessaires à tous les corps d'état

Localisation :
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COURONNEMENT01.2.6.3

Couronnement01.2.6.3 1
Fourniture et pose d�un couronnement en partie haute des acrotères, par éléments préfabriqués en béton gris, à 2 
pentes, finition très lissée et façon de goutte d�eau en sous-face des 2 rives.
Collage au mortier de ciment, compris coffrage complémentaire, mise à niveau et remplissage des joints lissés.

Localisation :
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RAGRÉAGE01.2.6.4

Ragréage01.2.6.4 1
Enduit ou mortier de ragréage fin  pour murs, poteaux, poutres etc�destinés à rester apparents .
Le support devra être propre, plan, sain et sec.

Localisation :
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RÉSERVATIONS POUR SORTIES D'EAU ET TROP-PLEINS01.2.6.5

Réservations pour sorties d'eau et trop-pleins01.2.6.5 1
Réalisation de toutes réservations pour le passage des évacuations et la mise en place de trop-pleins :
- Toutes sujétions pour réservations
- Finition talochée parfaitement lissée pour permettre la mise en place des sorties d'eau.

Localisation :
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DALLAGE DE PROTECTION D�ETANCHEITE01.2.6.6

La protection doit être réalisée conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1, art. 6.6.2.1, art. 6.6.3.2.1.4) avec 
un dallage coulé en B.A. de 6 cm d�épaisseur mini. pour repondre à la fonction de terrasse technique, sur un 
élément de désolidarisation réalisé à l�aide d�un NTS 170 + 3cm de gravillons et d�un NTS 170.

Création d'un dallage de protection en béton armé coulé en place, destiné à former une protection lourde 
d�étanchéité, comprenant :

Désolidarisation01.2.6.6 1
- Couche de désolidarisation constituée par 3 cm de gravillons sur un écran non-tissé de 170 g/m².
- Interposition d�un film polyéthylène de 100 � minimum.

Béton01.2.6.6 2
- Béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XF3, classe de résistance à la compression C 
25/30.

Coffrage des rives01.2.6.6 3
- Coffrage de rives périphériques "très soignée" destiné à rester apparent.

Aciers01.2.6.6 4
- Ferraillage selon plans d�exécution.
- Calage précis des armatures selon les enrobages indiqués.
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Surfaçage01.2.6.6 5
- Surface de la dalle sera de qualité  "très soignée" destinée à recevoir une résine.

Fractionnement01.2.6.6 6
- Fractionnement de la protection en panneaux et remplissage des joints en matériau souple imputrescible, selon 
nécessité en application du DTU.

Revêtement décoratif01.2.6.6 7
En finition du dallage de protection d'étanchéité, fourniture et application d'un revêtement polyuréthane d'étanchéité 
circulable autoprotégée, de type Sikafloor 400 N Elastic ou techniquement équivalent, comprenant :
- Préparation du support,
- Application de plusieurs couches de résine polyuréthane solvantée monocomposant colorée, pour former une 
membrane continue.
- Respect des prescriptions du fabricant.

Le produit devra respecter un classement des Règles professionnelles de Système d'Etanchéité Liquide SE2. 
Teinte et couleur au choix du Maître d'ouvrage.

Localisation :
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ESCALIERS01.2.7 ESCALIERS

ESCALIER EXTERIEUR A VOLEE DROITE01.2.7.1

Création d�un escalier à volée droite , à l�extérieur, comprenant :

Emmarchements extérieurs01.2.7.1 1
Réalisation d�emmarchements en béton armé extérieurs, finition balayée, pour accès au local, en appuis sur les 
murs latéraux, comprenant :
- Terrassements complémentaires compris enlèvement des terres, remblai de mise à niveau en sous-face, 
nivellement / compactage, profilage.
- Réglage avec une couche de sable.
- Film polyane d�étanchéité.
- Coulage au béton conforme à la norme NF EN 206-1 de classe d�exposition XF3 classe de résistance à la 
compression C 30/37.
- Coffrage « très soigné » des marches, destiné à rester apparent.
- La finition du dessus sera de qualité « très soignée », aspect obtenu par balayage régulier.
- Façon de nez droit tiré au fer pour profilé.
- Finition des contremarches par enduit ciment gris taloché fin.
- Hauteur de marche � 16 cm et largeur de giron � 28 cm.

Localisation :
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AUTRES01.2.8 AUTRES

TRAVAUX AVANT LIVRAISON01.2.8.1

Travaux en fin d'intervention01.2.8.1 1
Travaux et prestations diverses, en fin d�intervention avant la livraison, comprenant
- Repli des installations de chantier.
- Nettoyage soigné des ouvrages.
- Nettoyage des abords et des espaces verts en fin de travaux.
- Remise en état des zones détériorées par les travaux.
- Mise à niveau du terrain.
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