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OBJET

Le Réaménagement de l'infirmerie a pour objet 'ensemble des travaux de tous les corps d'état
nécessaires aux travaux de mise aux normes + la création des rampes pour accesibilité a mobilité réduite
pour I'établissement scolaire College Marcelle Goulette.

0.1.1. DESCRIPTION DE L’OPERATION

L’opération consiste en 4 interventions majeures :
— Mise aux normes en électricité et plomberie avec la création d’une liaison chaude.

— Création des rampes PMR pour I'accessibilité et la mise en place de bureau (,infirmerie, salle
psychologue, salle assistante social ).

— Reprise et mise aux normes des sanitaires.

— Remise en état des piéces existant et changement des menuiseries.

0.1.2. SITUATION DE L’OPERATION

Les travaux se situent Piton Saint-leu a proximité de la zone Le Portail.

0.1.3. INTERVENANTS

DESIGNATIONS NOM Coordonnées
MAITRE D’OUVRAGE College Marcel Goulette 2, rue Julien Dupont BP 10
97424 Piton St-Leu
MAITRE D’CEUVRE HOME CONTRACTANT GENERAL | 62 RUE ADRIEN LAGOURGUE 97424
LE PITON SAINT-LEU
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0.1.4. DECOMPOSITION DES LOTS

La présente opération se décompose en Lots :

= LOT 00 : GENERALITES

= LOT01.A: DEMOLITION
LOT 01.B : GROS-CEUVRE

LOT 02 : CLOISONS

LOT 03 : FAUX-PLAFONDS

LOT 04 : REVETEMENTS DE SOL DURS
LOT 05 : PEINTURE

LOT 06 : MENUISERIES BOIS

LOT 07 : ELECTRICITE

LOT 08 : PLOMBERIE

0.1.5. OBSERVATIONS CONCERNANT LE CCTP

Le CCTP a pour but d’informer I'entrepreneur sur la nature des travaux a réaliser.

Les indications n'ont pas un caractére limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur
doit la totalité des travaux nécessaires a I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait
des équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux
exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes
ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter
des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord
avec le Maitre d'Oeuvre. L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes
difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou
particularités des ouvrages a exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés
conformément aux décisions de la Maitrise d'oeuvre sans entrainer de modifications du prix global
forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP
est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son
intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier.

Hﬁ M= OCTOBRE 2020
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0.1.6. VERIFICATION DES COTES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans
et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place
de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions
qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera
les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son
propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre
changés sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par l'entrepreneur.

0.1.7. OUVRAGES IMPLICITEMENT COMPRIS

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre
du lot considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d{ au titre du présent lot"
seront implicitement sous-entendue en I'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa
charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achevement de l'ouvrage.

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

0.1.8. VERIFICATION DES PIECES ECRITES

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non
seulement il doit connaitre les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les
documents ayant une incidence sur son propre lot.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'oeuvre tout élément susceptible d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a
toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de I'achevement de I'oeuvre
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps
utile, a la Maitrise d'oeuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d'améliorer
la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit
modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du devis descriptif différeraient aux plans, notamment dans la spécification
des dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne
pourra prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les
plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires aprés la remise de
son offre.
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CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre :
= s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
= avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées ;
= avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
= avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

0.1.9. PRISE DE POSSESSION DU SITE

L'entrepreneur du lot Gros-ceuvre prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats
contradictoires pourront étre établis sous forme de constat par huissier concernant les états des existants
et les ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce suivant les directives de la
Maitrise d'ceuvre et/ou du Maitre d'Ouvrage. Les frais afférents a cette procédure seront a la charge de
ce lot. Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement. Les frais
relatifs aux honoraires de ['huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du
Maitre d'Ouvrage.

0.1.10. DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Il 'a @ sa charge tous les frais en résultant.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront
étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.
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0.1.11. OBLIGATION DES RESULTATS

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de
résultat défini dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

ETUDES PREPARATOIRES

0.1.12. ETUDE DE SOL

0.1.13. DOCUMENTS TECHNIQUES A OBSERVER

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'ceuvre, toutes les
études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, aprés approbation,
s'il y avait utilité, aux autres entreprises.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LENTREPRENEUR

0.1.14. A LA REMISE DES OFFRES

L'entrepreneur joint a son offre la documentation complete et les fiches techniques détaillées des
matériaux et fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document.

0.1.15.  PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents
établis par I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d'oeuvre. Le visa du Maitre d'oeuvre n'enléve pas
a I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché.

Hﬁ M= OCTOBRE 2020
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0.1.16. ETABLISSEMENT DES PLANS D’EXECUTION

La Maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge
de I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits
d'atelier et de chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de
calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposeés, tous documents indispensables
a la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des
ouvrages impliqués.

0.1.17.  AVANT LA RECEPTION

Les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats
de maintenance, sont remis au Maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur.

0.1.18. MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX

Les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant
des besoins de mise en ceuvre, etc, ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a
demande de supplément. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de
parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent
des besoins de mise en ceuvre, elles ne pourront, également, prétendre a supplément. L'exécution des
ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution approuvés.

0.1.19. ABONNEMENTS CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur a pour obligation de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les
renseignements nécessaires a |'exécution de ses travaux. L'entrepreneur fera son affaire des demandes,
installations, déposes, etc, de tous les branchements de chantier qui seraient nécessites par I'exécution
de son contrat et celui des autres corps d'état.

Hﬁ M= OCTOBRE 2020
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TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

0.1.20. LESREGLESDEL 'ART
0.1.20.1. Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le Descriptif, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre
suivant les regles de I'Art. L'entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes
justifications sur la provenance et la qualité des matériaux.

0.1.20.2. Documents techniques unifiés

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques
Unifiés frangais. Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise
d'oeuvre. La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

0.1.20.3. Les cahiers des clauses techniques générales

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTP),
Les normes frangaises

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé.

0.1.20.4. Les Codes et Réglements

Les Codes et reglements a observer pour |'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par
la profession et plus particulierement :

= Le code de I'Urbanisme

= Le code de la construction et de I'nabitation

= Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuée

= Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes

= Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U.

= Documents techniques COPREC

= Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction

= Le code du travail

= Les réglements de sécurité

= |es réglementations incendie

= La note de sécurité

Les prescriptions de la santé publique
La reglementation d'accessibilité handicapés

Contractant Génerar Page 10 OCTOBRE 2020
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= Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés.

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB,
posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits
récents).

IMPLANTATIONS

0.1.21. IMPLANTATION DES BATIMENTS

L'entrepreneur titulaire du marché a, a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront
dressés par un géométre. L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les
alignements et les niveaux. A partir de cette implantation, I'entrepreneur effectuera les implantations de
détail matérialisées par des chaises et des piquets. |l procurera a la demande de la Maitrise d'ceuvre les
traits, axes et repéres d'implantation nécessaires.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le fond de ce
plan pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.
Dans le cadre des piquetages ci-dessus, I'entrepreneur aura a implanter ses propres ouvrages.

L'entrepreneur supportera les frais résultant de cette implantation (y compris honoraires du géométre).
L'entrepreneur assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs d'implantation
ou de nivellement, quelle qu'en soit la nature.

0.1.22. TRAITS DE NIVEAU

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra, a ses frais :

= porter, a I'extérieur sur les fagades, le niveau + 1,00 m fini du premier niveau ;

= porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, le niveau
+ 1,00 m fini au-dessus de tous les planchers, et ce autant de fois qu'il sera nécessaire et a
tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.

II'est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros ceuvre également aprés exécution
des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

HAM=
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0.1.23.  TRACE DE DISTRIBUTIONS INTERIEURES

Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'entrepreneur titulaire de la
réalisation de celles-ci.

COORDINATION TECHNIQUE

0.1.24. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :

niveaux d'arases et nus bruts,

= emplacements et définitions de surcharges spéciales,
= emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

0.1.25. PLAN D'ORGANISATION DE CHANTIER

L'entrepreneur a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est établi en
accord avec les différentes entreprises et comportera :

= |es dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, efc,

» les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage,
dépdts de matériaux, de gravois,

* les emplacements des stockages ainsi que tous les locaux d'hygiéne, les emplacements de
stockage de terre.

Ce plan est soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et signé par toutes les entreprises.

0.1.26. Essais COPREC

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le
bureau de contrdle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit
satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre lui demanderait durant I'exécution des
travaux ou méme apres. D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant
la réception des travaux et le résultat devra faire |'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe COPREC
N°2.
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0.1.27. PILOTAGE PROPRE A L’ENTREPRISE

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a
I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les
conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d'exécution, les
impératifs de fourniture et de mise en oeuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée
financiérement par 'entrepreneur.

0.1.28. BUREAU DE CONTROLE

A définir

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

0.1.29. REGLE DE CONSTRUCTION GENERALE

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait
et répondant en tous points aux regles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne
sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

0.1.30. RESPONSABILITE DE L’'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

La fourniture des matériaux et leur mise en oeuvre étant |'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce dernier en
est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'uvrage, et est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de 'une
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ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout
ou partie de cette responsabilité.

0.1.31. TRANSPORT A PIED D’CEUVRE

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le
transport a pied d'ceuvre comprend :

= toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires
= tous emballages, protections et autres,
= toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les
matériaux refusés par la Maitrise d'oeuvre doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente en
attendant leur enlévement du chantier.

0.1.32. MATERIAUX TRADITIONNELS

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en respectant les
prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

0.1.33.  MATERIAUX NOUVEAUX - AVIS TECHNIQUES

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux,
proposés par les entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou
avoir bénéficié d'une enquéte particuliere d'un organisme agréé. La fourniture et la mise en ceuvre
devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la
commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait l'objet d'avis technique, les entrepreneurs
doivent fournir, a la Maitrise d'ceuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un accord du
bureau de controle confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux
cas, la Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposeés.
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0.1.34. MATERIAUX DE SUBSTITUTION

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d'ceuvre des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux
proposés doit étre jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage aupres de la
Maitrise d'ceuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux
différentes piéces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par la Maitrise d'ceuvre et a faire
son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

0.1.35. MATERIAUX DEFECTUEUX

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés
par la Maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais
prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur. La Maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages
défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

0.1.36. PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles, indiqués ci-
apres dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a
titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques
et modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

0.1.37. PRESENTATION DES ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en
panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute
substitution.

Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de 'ouvrage,
qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.
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Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire.

0.1.38. ELEMENTS ‘MODELES’

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de " modéle ".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de
l'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre
d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modeéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

0.1.39. PROTECTION DES OUVRAGES

0.1391. Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, ou autres, etc.,
qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

0.1.39.2. Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois,
ou par tout autre moyen efficace.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particuliérement le nez de
marche devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
drol't_i glesapar des petits liteaux fixés par pointes.
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Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en aluminium a parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

0.1.40. DIMENSIONNEMENT DES MATERIAUX

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
pieces du marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous ouvrages
exéecutés sans ordre et ne répondant pas aux-dites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait
découler de ses erreurs ou de la non-vérification des plans (notamment cotes).

0.1.41. CONTROLE

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges
du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les contrdles et essais
demandés par la Maitrise d'ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les
échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre
soumis aux essais. D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et
contréles concernant les installations précisées dans le document technique COPREC n° 1, contrble
technique de type A, a ses frais. Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle
série d'essais est effectuée jusqu'a compléte satisfaction.

0.1.42. NETTOYAGE DE CHANTIER

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le plaquiste aux entrepreneurs de second ceuvre parfaitement
nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlévement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas de
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, l'entrepreneur de gros ceuvre devra effectuer un
nettoyage et balayage général de la construction.

Seront également a la charge du gros ceuvre le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abordsﬁ chantier.
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Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, le gros ceuvre ayant
en plus a sa charge le nettoyage mensuel.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage
pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise
extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par l'entrepreneur
en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS -
RACCORDS, ETC.

0.1.43. PRESCRIPTIONS GENERALES

L’entrepreneur aura implicitement & leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et
parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre
réservés au coulage par l'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces
ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres
nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres maconneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'entrepreneur du corps d'état
concerne.

0.1.44. RESERVATIONS AU COULAGE ET / OU A LA PREFABRICATION

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements,
passages, trous, gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments
préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions
et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a l'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé, avec
copie au maitre d'ceuvre.
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L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui
lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour
les réservations sera a la charge de |'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros
ceuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre
d'ceuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront
obligatoirement exécutées par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

- par I'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet ou
inexact ;

- par l'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.
Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

0.1.45. CANALISATIONS INCORPOREES AU COULAGE

Dans le cas ou des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages
en béton ou préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par
les entrepreneurs concernés avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de
tous travaux de reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

0.1.46. CAS D'IMPOSSIBILITE DE RESERVATIONS OU INCORPORATIONS

L'entrepreneur de gros ceuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations,
etc. qui lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique
viendrait a apparaitre. Il appartiendra alors a I'entrepreneur de gros ceuvre d'apporter la preuve de cette
impossibilité avec toutes justifications techniques valables a I'appui.

Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

0.1.47. PERCEMENTS DANS DES MACONNERIES ET OUVRAGES AUTRES QUE BETON

Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans les cloisons et ouvrages autres qu'en
béton seront exécutés par les entrepreneurs concerneés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes,
I'entrepreneur devra obtenir I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ses percements.
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0.1.48. TRANCHEES - GAINES - DANS DES MACONNERIES ET CLOISONS

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur
supérieure a la demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans
la paroi opposée du matériau creux.

0.1.49. SCELLEMENTS

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

0.1.50. REBOUCHAGES

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et
I'arasement.

0.1.51. FOURREAUX

Les fourreaux seront en PVC sauf pour les traversées de poutres qui seront en métal.

lls seront de diametre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf
dans le cas ou, pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15
mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage
dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au
nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs,
I'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant
lisolement phonique.

JI:!.@% Page 20 OCTOBRE 2020




Mise aux normes L'infirmerie Collége Marcelle Goulette - CCTP DCE

Lot 00 Généralités

0.1.52. RACCORDS

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(magonnerie - platrerie - carrelage - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues aprés réservation, des percements seraient
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de
répondre aux conditions suivantes :

= accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de
contréle et de I'entrepreneur de gros ceuvre ;

= exécution par l'entrepreneur de gros ceuvre ;

= exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton
d'un dosage équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des
rebouchages ne répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par
I'entreprise de gros ceuvre aux frais de I'entrepreneur en cause.

0.1.53. RESPECT DES ISOLEMENTS PHONIQUES

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs
devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

LIVRAISON DES OUVRAGES

0.1.54. RECEPTION DES SUPPORTS

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur
lesquels il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'oeuvre, qui décide des mesures a
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prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront
déduits du compte de I'entreprise défaillante.

0.1.55. RECEPTION DES OUVRAGES

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de
propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages,
donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge
de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

0.1.56. RECEPTION DES TRAVAUX

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un
procés verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus
a l'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

0.1.57. CONTROLES, VERIFICATIONS, RECEPTIONS

Justificatifs :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages
exécutés, ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

Controle des D.T.U

Les controles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et
DTU publiés de I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le controle porte sur l'origine, le
classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent
Devis Descriptif et aux échantillons agréés
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0.1.58. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne
les plans.

Ces documents comprennent :

= Note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particuliérement
les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y
compris réseaux d'évacuation,

» Procés-verbaux d'essais et d'analyse

= Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

= Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements
en langue frangaise,

= Certificats de conformité,

= Certificats de garantie,

= Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des
travaux,

= Documents particuliers signalés au CCTP.

0.1.59. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

= Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent
et remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

= L'entrepreneur aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

= Cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes,
bureaux de chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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