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Maître d'Ouvrage : CUFR DE MAYOTTE
Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte
N° marché: CUFR-2021-01

Missions L+S

Unité QUANTITE PRIX UNITAIRE HT TOTAL

1 PHASE I : CONCEPTION

1.1 Avis sur document d’étude de maîtrise d'œuvre :
rapport sur AVP

1.2

Visa des  demandes administratives : avis sur 
les notices de sécurité et d'accessibilité de PC, 
AT ou DP

H                             ‐     

1.3 Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) H                             ‐     

1.4
Participations aux réunions lors de la phase de 
conception

H                             ‐     

Unité QUANTITE PRIX UNITAIRE HT TOTAL

2 PHASE II : REALISATION

2.1 Avis sur EXE: mission PV H                             ‐     

2.2 Attestation de solidité: missions L+LP+LE H                             ‐     

2.3

Suivi des travaux réunion hebdomadaire : 
nombre de réunions

U                             ‐     

2.4
Suivi des travaux visite inopinée: nombre de 
visites

U                             ‐     

2.5
Attestation à la sécurité des personnes: missions 
S+Sei+PS

H                             ‐     

2.6

Rapport de vérification électrique et au 
fonctionnement des installations: missions 
ELE+F

H                             ‐     

2.7

Rapport et avis sur les exigences acoustiques, 
thermiques, d'hygiène et de santé: missions 
Pha+TH+HYSa

H                             ‐     

2.8 Avis sur réception de travaux: mission PV H                             ‐     

2.9 Rapport final de Contrôle Technique (RVRAT) H                             ‐     

                             -     

CACHET ET SIGNATURE                              -     

                             -     

H

TOTAL HT PHASE I              -    

DPGF - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE - ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT

                            ‐     

TOTAL HT PHASE I et II

TVA 0 %

TOTAL TTC DU PRIX FORFAITAIRE

TOTAL HT PHASE II                            -     

                            ‐     


