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CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE 

 
8, rue de l'Université - Iloni - BP 53, 97660 DEMBENI 

Tél : 02 69 61 07 62   -   courriel: secretariat@univ-mayotte.fr 

 

PLAN DE RELANCE 
 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU CUFR DE 
MAYOTTE  

MARCHE PUBLIC DE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE 

NUMERO DU MARCHE 

   C U F R - 2 0 2 1 - 0 1    

ACTE D'ENGAGEMENT 
(AE) 

 
Pouvoir adjudicateur: Centre Universitaire de Recherche et de Formation de Mayotte (CUFR) 
Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA): Directeur  Centre Universitaire de Recherche et de Formation de 
Mayotte 
 
Maître d’ouvrage : Centre Universitaire de Recherche et de Formation de Mayotte (CUFR)  
Adresse : 8, rue de l'Université - Iloni - BP 53, 97660 DEMBENI 
Représenté par : Monsieur Aurélien SIRI – Directeur du  Centre Universitaire de Recherche et de Formation 
de Mayotte 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-59 du Décret n° 2018-1075 
du 3 décembre 2018 relatif à code de la commande publique (CCP) auquel renvoie l’article R.2391-28 
du même code:  

Monsieur Aurélien SIRI, Directeur  Centre Universitaire de Recherche et de Formation de Mayotte 

Copie de l’original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l’établissement de crédit en cas de cession de 
créances ou de nantissement dans les conditions de l’article R. 2191-45 du décret du 03 décembre 2018 et de l’arrêté 
du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des commandes publiques. 

 

Date du marché…………………………………...  Signature ……………………………………… 

 

L'exemplaire unique pourra être remplacé au gré du maître d'ouvrage par le certificat de cessibilité. 

 

Comptable assignataire : Comptable du CUFR de Mayotte (CUFR) 
Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l’organisme ou personne 
désignés ci-dessus.  

 

La procédure de passation est : un appel d’offres ouvert selon procédure adaptée (Mapa), et soumise 
aux dispositions des articles  L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2123-1 à R. 2123-8 du Code de la 
commande publique. 

 

Objet du marché : Mission de contrôle technique  pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte 

Situé à : 8, rue de l'Université - Iloni - BP 53, 97660 DEMBENI 



 

CUFR-2021-01/CT-AE-PLAN-DE-RELANCE 
 

 

 CT – AE – Mission de contrôle technique pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte 

  Page 2/16 

 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT............................................................................................................................................ 3 

1.1 Le contrôleur technique  est une personne physique ............................................................................................... 3 

1.2 Le contrôleur technique  est une personne morale ................................................................................................... 3 

1.3 Le contrôleur technique est un groupement de personnes ...................................................................................... 4 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE .................................................................................................................................... 6 

2.1 Caractéristiques principales et conditions d’exécution ............................................................................................. 6 

2.2 Maître d’œuvre ............................................................................................................................................................. 6 

2.4 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ............................................................................ 7 

2.4 Mode d'attribution des travaux .................................................................................................................................... 7 

2.5 Durée du marché ......................................................................................................................................................... 7 

ARTICLE 3 - MISSION DU contrôleur technique  – DELAIS D'EXECUTION ............................................................. 7 

3.1 Domaine et missions de base .................................................................................................................................... 7 

3.2 Mission en phase de conception ................................................................................................................................ 8 

3.3 Mission en phase de réalisation ................................................................................................................................. 8 

3.4 Délai d'établissement des documents à remettre par le contrôleur technique  (à compléter) ............................... 9 

3.5 Délai de réalisation des prestations ............................................................................................................................ 9 

3.6 Dossiers à fournir par le bureau de contrôle .............................................................................................................. 9 

ARTICLE 4 - MONTANT DES HONORAIRES ............................................................................................................... 10 

4.1 Montant forfaitaire de la rémunération du contrôleur technique ............................................................................. 10 

4.2 Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant en cas de groupement conjoint le cas 
échéant ............................................................................................................................................................................. 11 

ARTICLE 5 – FORME DU PRIX ........................................................................................................................................ 12 

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE ..................................................................................................................................... 12 

ARTICLE 7 - AVANCE ....................................................................................................................................................... 12 

7.1 Avance forfaitaire ....................................................................................................................................................... 12 

7.2 Avance facultative ...................................................................................................................................................... 13 

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES COMPTES .................................................................................................................. 13 

8.1 Règlements ................................................................................................................................................................ 13 

8.2 Délai de paiement ...................................................................................................................................................... 15 

8.3 Retenue de garantie .................................................................................................................................................. 15 

ARTICLE 9 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT ............................................................................ 15 

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DE L'OFFRE ................................................................................................................. 16 



 

CUFR-2021-01/CT-AE-PLAN-DE-RELANCE 
 

 

 CT – AE – Mission de contrôle technique pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte 

  Page 3/16 

 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT  

1.1 Le contrôleur technique  est une personne physique 
 

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE 
CONTROLEUR TECHNIQUE" 

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en 
mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage 
conformément à l'article 3 du CCAP : 

……………………………………………………………………….………………………………………………………... 

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :……………………………………………………………………………………………….. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :…………………………………………………………... 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………………………………. 

- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des 
clauses administratives particulières à exécuter les missions confiées aux conditions ci-après, qui constituent mon 
offre. 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance 
garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours : 

Compagnie :  ...................................................................................................................................................................  

N° Police :  .......................................................................................................................................................................  

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l’article 8 ci-après 
répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également titulaires de polices d’assurances 
garantissant les responsabilités qu’ils encourent. 

 1er  sous-traitant 2ème  sous-traitant 3ème  sous-traitant 

Compagnie : ……………………….... …………………………… ……………………………. 

N° police : ……………………….... …………………………… …………………………… 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours à compter 
de la date limite de réception des offres finales 

 

1.2 Le contrôleur technique  est une personne morale 
 

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE 
CONTROLEUR TECHNIQUE" 

M  ....................................................................................................................................................................... 

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  ..........................................................................................  

ayant son siège social à  .......................................................................................................................................................  

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage 
conformément à l'article 3 du CCAP : 

……………………………………………………………………….……………………………………………… 
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Forme de la société..................................................................... Capital .............................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………………………………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :…………………………………………………………….. 

 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………………………………… 

- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des 
clauses administratives particulières à exécuter les missions confiées aux conditions ci-après, qui constituent l'offre 
pour laquelle j'interviens, 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle j'interviens, est titulaire 
d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encours : 

Compagnie :  ...................................................................................................................................................................  

N° Police :  .......................................................................................................................................................................  

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l’article 8 ci-après 
répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu’ils sont également titulaires de polices d’assurances 
garantissant les responsabilités qu’ils encourent. 

 1er  sous-traitant 2ème  sous-traitant 3ème  sous-traitant 

Compagnie :  ...................................................................................................................................................................  

N° Police :  .......................................................................................................................................................................  

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours à compter 
de de la date limite de réception des offres finales. 

 

1.3 Le contrôleur technique est un groupement de personnes 
 

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire 
à revêtir la forme d’un groupement conjoint dans le cas où il n’aurait pas candidaté sous cette forme. 

NOUS soussignés,  

cotraitants conjoints,  

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désignées dans le marché sous le nom "LE 
CONTROLEUR TECHNIQUE" ou "le titulaire" 

 1er cocontractant  

 (cas d'une personne morale) 

M………………………………………………..………………………………………………………..……………………
…………………………….. 

agissant au nom et pour le compte de la société :   

Ayant son siège social :  ........................................................................................................................................................  

Forme de la société: ……………………………………………………    capital : .............................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o (cas d'une personne physique)  

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en 
mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le 
mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l’égard de la maîtrise d’ouvrage, 
 
 
 
Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage 
conformément à l'article 3 du CCAP : 

……………………………………………….………………………………………………………………………… 

 2e cocontractant  

 (cas d'une personne morale) 

M ..........................  
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  ..........................................................................................  

ayant son siège social à  .......................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital .............................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 (cas d'une personne physique)  

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en 
mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 3e cocontractant  

 (cas d'une personne morale) 

M ..........................  
agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  ..........................................................................................  

ayant son siège social à  .......................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital .............................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

  (cas d'une personne physique)  

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en 
mon nom personnel, 
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domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

- Immatriculée à l’INSEE : 
 Numéro SIRET :…………………………………………. 
 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le 
cahier des clauses administratives particulières à exécuter les missions confiées aux conditions ci-après, qui 
constituent l'offre du groupement que nous avons constitué, 

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police 
d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que nous encourons : 

 1er cocontractant 2ème cocontractant 3ème cocontractant 

Compagnie : ……………………….... …………………………… ……………………………. 

N° police : ……………………….... …………………………… …………………………… 

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 8 ci-
après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurance 
garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

 1er  sous-traitant 2ème  sous-traitant 3ème  sous-traitant 

Compagnie : ……………………….... …………………………… ……………………………. 

N° police : ……………………….... …………………………… …………………………… 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours à compter 
de la date limite de réception des offres finales 

 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE 

Le présent marché est un marché unique 

 
2.1 Caractéristiques principales et conditions d’exécution 
 
Le présent marché est un marché de contrôle technique portant sur l’opération ci-dessous. 
L’opération porte sur la rénovation énergétique du centre universitaire de Mayotte. 
 

Décomposition du marché en tranches : sans objet. 

 

2.2 Maître d’œuvre     

Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage fera appel à une maitrise d’œuvre soumise au livre IV du 
code de la commande publique (CCP) « Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée ». 

La mission du MOE est une mission de base avec VISA. Sa mission inclut les missions complémentaires suivantes : 

 Mission DPGF: Quantification des cadres de DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires) pour  
tous les lots. 

 OPC: (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) 

 Etudes intermédiaires d’avant-projet 

 Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) 

Le maître d’ouvrage n’a pas prévu de confier une mission de Coordination de Système de Sécurité Incendie 
(CSSI) au maître d’œuvre mais se réserve la possibilité de le faire en cas de nécessité. 
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La mission du maître d’œuvre ne comprend pas l’élaboration des plans d’exécution qui restent à la charge et de la 

responsabilité des entreprises. Le visa de ces plans, des notes de calcul associées et des fiches techniques est à la 
charge de la maîtrise d’oeuvre. 

Au cas où un maitre d’œuvre serait désigné, le contrôleur technique devra par ses propres soins et pour le compte 
du maître d’ouvrage, lui soumettre directement ses demandes de dossiers techniques pour l’émission de ses avis 
de contrôle technique. 

Cela vaut aussi pour toute demande auprès des autres intervenants du projet : coordonnateur SPS, bureau 
d’études, entreprises, concessionnaires des réseaux,… 

Toutes ces demandes devront faire l’objet d’une mise en copie du maître d’ouvrage. 

Toute demande du présent contrôleur technique au maître d’ouvrage devra faire l’objet d’une mise en copie du 
maitre d’œuvre. 

 

Nom et adresse du maître d’œuvre  : En cours de désignation  

 

2.4 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé  

Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage sera assisté d’un coordonnateur de sécurité et de 
protection de la santé (SPS). 

 

Nom et adresse du contrôleur technique : En cours de désignation 

 

2.4 Mode d'attribution des travaux  

L'attribution des travaux est prévue par marchés séparés. 

 

2.5 Durée du marché 

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre est de 25 mois + 12 mois de parfait 
achèvement soient 37 mois à compter de la date fixée par l'OS qui prescrira de commencer les prestations. 

Les prestations s'achèveront à l'expiration du délai de garantie des travaux réalisés dans les conditions fixées à 
l'article 13 du CCAP. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

Les délais partiels d'exécution de la prestation sont définis à l'article 3.4 ci-dessous. 

 

ARTICLE 3 - MISSION DU CONTROLEUR TECHNIQUE  – DELAIS D'EXECUTION 

3.1 Domaine et missions de base 

    Bâtiment  Réhabilitation 

  Infrastructure  Neuf  

Les missions suivantes font l’objet du présent contrat : 
 

- Missions de base : L + S 

o L : mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables 

o S : mission relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions 

- Missions complémentaires : LP + LE + PS + Sei + F + PV + ELE + PHa + TH + HYSa 
o LP : mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et 

dissociables 
o LE : mission relative à la solidité des existants 
o PS : mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme 
o Sei: mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH 
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o F : mission relative au fonctionnement des installations 
o PV : mission relative à l’examen des procès-verbaux des essais effectués sur les installations 

techniques par les entreprises 
o ELE : mission relative à la conformité des installations électriques 
o PHa : mission relative à la vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments 

autre qu'habitation 
o TH : Isolation thermique et économies d’énergie 
o HYSa : mission relative à l’hygiène et à la santé, dans les bâtiments autre qu'habitation (aération, 

eau, sanitaires, effluents, déchets…) 
 
Le contrôleur technique  exercera ses missions sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage. 
 

Le contrôle technique interviendra dans les conditions fixées par le CCTG de contrôle technique approuvé 
par le décret n°99-443 du 28/05/1999, ainsi que par la NORME NF P 03-100. 

Dès la notification du présent marché, le contrôleur technique désigne le responsable technique qualifié pour 
signer au cours de l'exécution du marché les avis et rapports de contrôle technique. Tout changement de 
responsable technique qualifié devra être notifié immédiatement au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. 

 

3.2 Mission en phase de conception 

En phase conception, le contrôleur technique est chargé de procéder à : 

 l’examen de l’avant-projet  

 le visa de la notice de sécurité et/ou d’accessibilité qui seront annexées au permis de construire ou à 
l’autorisation de travaux le cas échéant. 

 l’examen et analyse du dossier PRO/DCE, 

 l’examen des documents d’exécution relatifs aux ouvrages soumis au contrôle technique, 

 l’établissement d’un rapport initial sur l’ouvrage. 
 
Le délai entre réception des documents de la maitrise d’œuvre et leur examen est de 5 jours calendaires. 
 
Le délai entre réception du PRO/DCE et rapport initial est mentionné dans les articles 3.4 et 3.5 du présent 
acte d’engagement. 
 

3.3 Mission en phase de réalisation 

En phase réalisation, le contrôleur technique est chargé de : 

 de procéder à l’examen avec avis sur les plans d’exécution de l’entrepreneur et sur le mode 
opératoire d’exécution envisagé, 

 de participer aux rendez-vous de chantier suite aux convocations par le maître d’œuvre, 

 de procéder à l’examen visuel des ouvrages lors des visites de chantier avec notes d’information au 
maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, 

 du rappel au cours des réunions de chantier de la réglementation en vigueur, des normes N.F. – 
DTU– règles techniques, 

 de la mise en place des mesures nécessaires au bon déroulement des travaux et cela dans les 
délais demandés par le contrôleur technique et le maître d’ouvrage, 

 d’établir le rapport final de l’opération – solidité et sécurité, 

 d’assister le maître d’ouvrage pour les visites des services de sécurité incendie 
 
Le contrôleur technique s’engage à signaler au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, avec copie des 
procès-verbaux : 

 les non-conformités relevées lors de ses examens ; les risques évalués sur l’exécution de tel ou tel 
ouvrage, 
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 les dispositions prises par l’entrepreneur pour réaliser les ouvrages, 

 l’utilisation de matériaux ou matériels non-conformes à la réglementation en vigueur, 

 l’intervention du contrôleur technique pendant l’exécution des travaux comporte autant de visites de 
chantier qu’il est nécessaire pour renseigner le maître d’ouvrage concernant la réalisation des 
travaux, la conformité des ouvrages par rapport aux plans d’exécution, des notes de calculs et de la 
qualité de mise en œuvre des matériaux et des matériels, 

 le contrôleur technique signale au maître d’ouvrage les documents reçus, les documents en 
demande auprès de (ou des) entreprise(s) et tous documents qu’il estime nécessaires à sa mission. 

 Émettre les rapports d’avis relatifs aux différentes missions complémentaires citées ci-dessus.  

 
 
Le délai entre réception des documents de la maitrise d’œuvre ou des entreprises et leur examen est de 
5 jours calendaires. 
 
Le délai entre réception des PV d’OPR et rapport final est mentionné dans les articles 3.4 et 3.5 du présent 
acte d’engagement. 
 
 

3.4 Délai d'établissement des documents à remettre par le contrôleur technique  (à compléter) 

L’entreprise s’engage à remettre le rapport initial dans un délai de …………….. ………….. à compter de la 
date de réception du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). 
 
L’entreprise s’engage à remettre le rapport final dans un délai de …………….. …………….. à compter de la 
réception des Opérations Préalables à la Réception (OPR). 
 
 
Nota : Les délais de remise des documents par le coordonnateur SPS ne pourront pas dépassser les délais 
suivants : 

 Délai entre réception du DCE et remise du Rapport initial: maxi 2 semaines 

 Délai entre réception des OPR et remise du Rapport final : maxi 3 semaines 

 

3.5 Délai de réalisation des prestations 

Le délai d'exécution courra à partir de la notification du marché valant ordre de service. 
La phase « conception » débute avec le début des études. 
La phase « réalisation » débute avec le début de la préparation du chantier. 
La date des travaux sera arrêtée par le Maître d’ouvrage (notification aux entreprises). 
 

3.6 Dossiers à fournir par le bureau de contrôle 

Les documents à remettre par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont remis sur le ou les supports 
suivants :  

 Support dématérialisé par voie électronique à gestionnaire@univ-mayotte.fr, fournir les documents suivants : 

1 exemplaire pour rapport sur AVP,   
1 exemplaire pour les Visas des  demandes administratives, 
1 exemplaire pour le Rapport Initial de Contrôle Technique 
1 exemplaire pour le rapport d’avis sur les études d’EXE (Mission PV) 
1 exemplaire pour l’attestation de solidité (missions L+LP+LE) 
1 exemplaire pour l’attestation à la sécurité des personnes (missions S+Sei+PS) 
1 exemplaire pour l’attestation de conformité électrique et au fonctionnement des installations (missions ELE+F) 
1 exemplaire pour l’attestation de conformité aux exigences acoustiques, d'hygiène, thermiques et de santé 
(missions Pha+TH+HYSa) 
1 exemplaire pour  le Rapport de synthèse des avis 
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1 exemplaire pour  le Rapport final de Contrôle Technique 
 
 
 En cas d’impossibilité d’accès à un livrable par le support retenu par le bureau de contrôle, celui-devra le 

transmettre sur support physique. Afin de permettre la consultation dématérialisée des différents rapports et 
avis, le contrôleur technique devra fournir tous les documents écrits ou dessinés, résultant de ses études, sous 
forme dématérialisée : 

 Support physique électronique : CD ou clé USB à fournir en 2 exemplaires. 

 Pour satisfaire à cette obligation tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants (texte à 
adapter selon les circonstances) :  

- standard  .zip 

- Adobe® Acrobat®   .pdf 

- Rich Text Format   .rtf  

- .doc ou .xls ou .ppt  

- le cas échéant, le format DWF 

- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif 

 Le contrôleur technique  est invité à : 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 

- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

- traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.  

 En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le contrôleur technique devra prendre toutes les 
mesures nécessaires pour transmettre au maître d’ouvrage ou son représentant, l’ensemble de ces données  
soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 5 jours.  

 En cas de retard dans la transmission de ce support, le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve, s’il y a 
lieu, l’application de pénalités de retard pour l’élément d’études concerné. Il appartiendra au contrôleur 
technique de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée 
auprès des intéressés. 

 Afin de garantir la prise connaissance par les différents intervenants des livrables, le contrôleur technique est 
chargée de mettre en copie de ses envois les autres intéressés : maître d’œuvre, bureaux d’études, 
entreprises,…   

ARTICLE 4 - MONTANT DES HONORAIRES 

4.1 Montant forfaitaire de la rémunération du contrôleur technique 

Montant exprimé en euros - en chiffres :  
   
Total HT :  ....................................................................................................................................................................  
 
Montant TVA au taux de 0 % : ..........…………….......................................................................... 
 
Montant TTC :  ............................................................................................................................................................   

 

Montant exprimé en euros et en toutes lettres : 

 

Montant H.T. :  ..............................................................................................................................................................  

 

au taux de T.V.A. de : ....................%                  Montant : .......................................................................................  

 

Montant T.T.C. : ……………………………………………………………………………………………………….. 
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4.2 Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant en cas de groupement 
conjoint le cas échéant 

 

Voir la DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires) jointe en annexe du présent acte d’engagement. 

 

Tableau de répartition à compléter telle qu’elle en cas de groupement conjoint (en cas de co-traitants > 3, 
tableau à récopier sur une page vierge et à joindre en annexe de l’acte d’engagement) 

Mission Bâtiment 

Abréviation 

  Montant HT Répartition entre cotraitants conjoints 

Délai de 
réalisation 

en 
semaines 

% Cotraitant 1 Cotraitant 2 Cotraitant 3 

 
Partiel Cumulé % Montant % Montant % Montant 

         

 PHASE I : CONCEPTION    

Avis sur document d’étude de 
maîtrise d'œuvre  

Rapport 
AVP 

  

Visa des  demandes administratives : 
avis sur la notice de sécurité et 

d’accessibilité 

Avis sur 
PC/AT/DP 

  

Rapport Initial de Contrôle Technique RICT en 
phase ACT 

  

Participations aux réunions lors de la 
phase de conception 

   

TOTAL A : PHASE I  - 
CONCEPTION 

   

PHASE II : REALISATION    

Avis sur EXE PV   

Attestation de solidité L+LP+LE   

Suivi des travaux réunion 
hebdomadaire : nombre de réunions 

Réunions 
phase  DET 

  

Suivi des travaux visite inopinée- 
Nombre de visites 

Réunions 
phase  DET 

  

Attestation à la sécurité des 
personnes 

S+Sei+PS   

Rapport de vérification  électrique et 
au fonctionnement des installations 

ELE + F   

Rapport d’avis sur les exigences 
acoustiques, thermiques, d’hygiène et 

de santé 

PHa + TH + 
HYSa 

  

Avis sur réception de travaux PV   

Rapport final de Contrôle Technique RVRAT   

TOTAL B : PHASE II 
REALISATION 

   

TOTAL TRANCHE FERME (A+B)    
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ARTICLE 5 – FORME DU PRIX  

Les conditions de variation de prix sont définies à l’article 4 du CCAP. 

Le marché est passé à prix révisable. 

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois Mars 2021 (mois mo). 

 

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE 

- Le titulaire  :  

 n’envisage pas de sous-traiter l’exécution de certaines prestations. 

 envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations. 

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants. Chaque annexe 
constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du 
contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la 
date de notification.  

 

 Cas d’une entreprise unique : 
 

Nature de la prestation  
Sous-traitant devant exécuter la 

prestation 
Montant de la prestation 

T.T.C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 TOTAL =  
 

 

 Cas d’un groupement : 

Nature de la prestation  Sous-traitant devant  Montant de la prestation 

et cotraitant concerné exécuter la prestation TTC 

1er cotraitant : 

2ème cotraitant : 

3ème cotraitant : 

…………………… : 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
……………………………………… 

…………………………………….. 

……………………………………… 

 

ARTICLE 7 - AVANCE 

7.1 Avance forfaitaire 

Le marché fait l’objet d’une avance. 

Pour les marchés supérieurs à 50 000 € HT, une avance forfaitaire sera versée systématiquement et 
automatiquement, sans que le titulaire du marché n’ait de démarches préalables à effectuer dans les conditions 
fixées à l’article 5.1 du CCAP et sauf refus express du candidat. 
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Le montant de l’avance est le suivant :  

 30 % pour les marchés dont le montant est compris entre 50.000 € HT et 99.999,99 € HT 

 20% pour les marchés dont le montant est compris entre 100.000 € HT et le seuil de passation des 
marchés de prestations intellectuelles à procédure formalisée définis à la règlementation sur la commande 
publique. 

 5% pour les marchés dont le montant est supérieur seuil des passations des marchés de prestations 
intellectuelles à procédure formalisée définis à la règlementation sur la commande publique. 

 

Le Titulaire unique,  

ou le mandataire du groupement conjoint, 

ou le mandataire du groupement solidaire sans répartition des paiements au nom du groupement, 

……………… ...............................................................  accepte de percevoir l'avance  

 ......................................................................................  refuse de percevoir l'avance 

2ème cotraitant, l’entreprise ...........................................  accepte de percevoir l'avance 

.......................................................................................  refuse de percevoir l'avance 

3ème cotraitant, l’entreprise ...........................................  accepte de percevoir l'avance 

.......................................................................................  refuse de percevoir l'avance 

 

 

7.2 Avance facultative 

Sans objet. 

 

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES COMPTES 

8.1 Règlements 

 Cas d’un titulaire unique  

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l'ordre du titulaire (joindre 
les RIB) 

DESIGNATION DU TITULAIRE 

Nom de l'entreprise 

Raison sociale 

Adresse 

Référence compte bancaire  

 

 compte ouvert à l'organisme bancaire :  

 à :  

 au nom de :  

 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                  

 BIC (par SWIFT)             
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 Cas d’un groupement conjoint 

Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché, selon la répartition définie à l'article 6.2 ci-
dessus par virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)  

 

 Cotraitant 1 : 
Nom de l'entreprise : 

Raison sociale : 

Adresse : 
 

 

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   

 à :   

 au nom de :   

 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                  

 BIC (par SWIFT)             

 

 Cotraitant 2 : 
Nom de l'entreprise : 

Raison sociale : 

Adresse : 
 

 

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   

 à :   

 au nom de :   

 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                  

 BIC (par SWIFT)             
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 Cotraitant 3 : 
Nom de l'entreprise : 

Raison sociale : 

Adresse : 
 

 

 compte ouvert à l'organisme bancaire :   

 à :   

 au nom de :   

 sous le numéro :             clé RIB :    

 code banque :      code guichet :        

 IBAN                                  

 BIC (par SWIFT)             

 

8.2 Délai de paiement 

Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours, à compter de la réception de la demande d’acompte de la 
part du présent contrôleur technique par l’intermédiaire du maître d’œuvre.  

Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte général 
et définitif par le maître d'ouvrage. 

Le taux des intérêts moratoires est fixé à l’article 6.3 du CCAP. 

 

8.3 Retenue de garantie 

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée. 

 

ARTICLE 9 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT 

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à la conclusion du 
contrat, les pièces mentionnées aux articles R. 2143-3 à R. 2143-10 du code de la commande publique. 

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution 
du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail. 

Les attestations d’assurances sont à produire dans les conditions indiquées au CCAP.  

 

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une 
traduction en français.  

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe contenant sa 
candidature ou son offre, l'attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité, sera à remettre dans le 
délai mentionné au RDC sinon 15 jours avant le démarrage de la prestation.  

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination ou 
résiliation du contrat. 
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Fait en un seul original 

A  ..............................................................................................  le  ..........................................................  

Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) prestataire(s) 

(la signature de l’acte d’engagement emporte acception de l’intégralité des documents constitutifs du marché transmis 
par le maître de l’ouvrage) 

 

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DE L'OFFRE 

La présente offre est acceptée pour le montant suivant : 

 

Montant exprimé en euros - en chiffres :  
   
Total HT :  ....................................................................................................................................................................  
 
Montant TVA au taux de 0 % : ..........…………….......................................................................... 
 
Montant TTC :  ............................................................................................................................................................   

 

 

Montant exprimé en euros et en toutes lettres : 

 

Montant H.T. :  ..............................................................................................................................................................  

 

au taux de T.V.A. de : ....................%                  Montant : .......................................................................................  

 

Montant T.T.C. : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Les sous-traitants proposés à l'article 8 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct 
dans les conditions indiquées au CCAP. 

A   ..................................................................................................  Le   .....................................................  

 

Le pouvoir adjudicateur Signature : 
 

 


