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ARTICLE 1 - CONTRACTANT

1.1 Le controéleur technique est une personne physique

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE
CONTROLEUR TECHNIQUE"

P e e e e e e e e e aaaa agissant en
mon nom personnel,

(o o]0 0111 1< Y- P

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre de I'ouvrage
conformément a l'article 3 du CCAP :

- Numéro d'identification au registre du COMMEICE : ... ..ot e

- MENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des
clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-aprés, qui constituent mon
offre.

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance
garantissant I'ensemble des responsabilités que j'encours :

1070101 07= o011 SRS
N PONICE & ettt bbbt b bbb R E £ A A bbb bbb bt

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 8 ci-apres
répondent aux conditions ci-dessus rappelées et quils sont également titulaires de polices d’assurances
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1¢" sous-traitant 28me gsous-traitant 3¢me sous-traitant
L7001 07 1= 0
N POlCE 1 e e

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours a compter
de la date limite de réception des offres finales

1.2 Le controleur technique est une personne morale

Je soussigné, contractant unique, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "LE
CONTROLEUR TECHNIQUE"

agissant au nom et pour le compte de la SOCIEIE dENOMMEE ..o
AYANE SON SIBJE SOCIAI @ .....covvieiiiieiet ettt bbb £ b £ b b e b st b bt £ b et et b ettt eb e

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre de I'ouvrage
conformément a l'article 3 du CCAP :
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Forme de 1a SOCIBLE...........cooeveeceeececeecce e Capital....ccoueeeeeeeceee e

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d’identification au registre du COMMEICE & ... .. .uiiiiie e e e

- MENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des
clauses administratives particuliéres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-aprés, qui constituent l'offre
pour laquelle j'interviens,

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle j'interviens, est titulaire
d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encours :

{070 10107= o 1= OSSO
LI B o] T TP

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 8 ci-apres
répondent aux conditions ci-dessus rappelées et quils sont également titulaires de polices d’assurances
garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

1¢"_sous-traitant 2°me sous-traitant 3%me sous-traitant
1070101 07= o 11 SRRSO
[ A o)1= TR

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours a compter
de de la date limite de réception des offres finales.

1.3 Le controéleur technique est un groupement de personnes

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire
a revétir la forme d’un groupement conjoint dans le cas ou il N’aurait pas candidaté sous cette forme.

NOUS soussignés,
cotraitants conjoints,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-aprés, désignées dans le marché sous le nom "LE
CONTROLEUR TECHNIQUE" ou "le titulaire"

e 1% cocontractant

e (cas d'une personne morale)

agissant au nom et pour le compte de la société :

F Y= g LA =T 1= T YT Lo - | RO
FormedelasoCiété: ...... ..o CaPItal oo
- Immatriculée a I'INSEE :

- Numéro d'identification au registre du COMMErCe : ..........cooiiiiiiiiiiii e

0 (cas d'une personne physique)

mon nom personnel,

(o o]0 01 (e!1 1< YF- P
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- Immatriculée a 'INSEE :

e NUMEro SIRET ..o
¢ Code la nomenclature d'activité frangaise (NAF) ©.... ...
- Numeéro d’identification au registre du COMmMErce : .........cocvuiiiiiii e
O La société (Cas de la personne morale) ............cccevevvineenennanns. représentée par M.................
ou Monsieur (Cas de la personne physique) ..........ccoovviiiiiiiiiinnenn , diment mandaté a cet effet, est le

mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard de la maitrise d’'ouvrage,

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maitre de l'ouvrage
conformément a l'article 3 du CCAP :

e 2°cocontractant

e (cas d'une personne morale)

- Numéro d’identification au registre du Commerce : ............cooeiiiiiiiiii e

e (cas d'une personne physique)

mon nom personnel,
(o (o) 1 01111 1=

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d’identification au registre du COMMErCe & ..........ccoeiiiiiiiiii e
e 3°cocontractant

e (cas d'une personne morale)

- Numéro d'identification au registre du COMMErCe : .........cccciiiiiiiiiiiiii e,
e (cas d'une personne physique)

P e e e e et e e e aae agissant en
mon nom personnel,
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(o (o) 1 0111111 T

- Immatriculée a 'INSEE :

- Numéro d'identification au registre du commerce & .......... oo

- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le
cahier des clauses administratives particulieres a exécuter les missions confiées aux conditions ci-aprés, qui
constituent I'offre du groupement que nous avons constitué,

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police
d'assurance garantissant 'ensemble des responsabilités que nous encourons :

1¢" cocontractant 2¢me cocontractant 3%me cocontractant
COMPAGNIE : i s e
I B T P

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés a l'article 8 ci-
aprés répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qulils sont également titulaires de polices d'assurance
garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1¢"_sous-traitant 2°me sous-traitant 3%me sous-traitant
L7001 07 {10
N POICE I e e

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours a compter
de la date limite de réception des offres finales

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché est un marché unique

2.1 Caractéristiques principales et conditions d’exécution

Le présent marché est un marché de contréle technique portant sur I'opération ci-dessous.
L’opération porte sur la rénovation énergétique du centre universitaire de Mayotte.

Décomposition du marché en tranches : sans objet.

2.2 Maitre d’ccuvre

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’'ouvrage fera appel a une maitrise d'ceuvre soumise au livre IV du
code de la commande publique (CCP) « Dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise
d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée ».

La mission du MOE est une mission de base avec VISA. Sa mission inclut les missions complémentaires suivantes :

e Mission DPGF: Quantification des cadres de DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires) pour
tous les lots.

e OPC: (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)
e Etudes intermédiaires d’avant-projet
¢ Qualité Environnementale du Batiment (QEB)

Le maitre d’ouvrage n’a pas prévu de confier une mission de Coordination de Systéme de Sécurité Incendie
(CSSI) au maitre d’ceuvre mais se réserve la possibilité de le faire en cas de nécessité.
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La mission du maitre d’ceuvre ne comprend pas I'élaboration des plans d’exécution qui restent a la charge et de la

responsabilité des entreprises. Le visa de ces plans, des notes de calcul associées et des fiches techniques est a la
charge de la maitrise d'oeuvre.

Au cas ou un maitre d'ceuvre serait désigné, le contréleur technique devra par ses propres soins et pour le compte
du maitre d’ouvrage, Iui soumettre directement ses demandes de dossiers techniques pour I'émission de ses avis
de contrdle technique.

Cela vaut aussi pour toute demande aupres des autres intervenants du projet: coordonnateur SPS, bureau
d’études, entreprises, concessionnaires des réseaux,. ..

Toutes ces demandes devront faire I'objet d’'une mise en copie du maitre d’ouvrage.

Toute demande du présent contréleur technique au maitre d’ouvrage devra faire I'objet d'une mise en copie du
maitre d’'ceuvre.

Nom et adresse du maitre d’ceuvre : En cours de désignation

2.4 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé (SPS).

Nom et adresse du contrdleur technique : En cours de désignation

2.4 Mode d'attribution des travaux

L'attribution des travaux est prévue par marchés séparés.

2.5 Durée du marché

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maitrise d'ceuvre est de 25 mois + 12 mois de parfait
achevement soient 37 mois a compter de la date fixée par 'OS qui prescrira de commencer les prestations.

Les prestations s'achéveront a I'expiration du délai de garantie des travaux réalisés dans les conditions fixées a
l'article 13 du CCAP.

Le marché ne sera pas reconduit.

Les délais partiels d'exécution de la prestation sont définis a I'article 3.4 ci-dessous.

ARTICLE 3 - MISSION DU CONTROLEUR TECHNIQUE — DELAIS D'EXECUTION

3.1 Domaine et missions de base

W Batiment B Réhabilitation
Q Infrastructure 1 Neuf

Les missions suivantes font I'objet du présent contrat :

- Missionsdebase:L+S
0 L : mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
0 S:mission relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions
- Missions complémentaires : LP + LE + PS + Sei + F + PV + ELE + PHa + TH + HYSa
0 LP: mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et
dissociables
0 LE: mission relative a la solidité des existants
o0 PS: mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
0 Sei: mission relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
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F : mission relative au fonctionnement des installations

o0 PV: mission relative a 'examen des procés-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques par les entreprises

0 ELE : mission relative a la conformité des installations électriques

o0 PHa : mission relative a la vérification des exigences d'isolation acoustique dans les batiments
autre qu'habitation

0 TH: Isolation thermique et économies d’énergie

o HYSa: mission relative a I'hygiéne et a la santé, dans les batiments autre qu'habitation (aération,

eau, sanitaires, effluents, déchets...)

o

Le contrbleur technique exercera ses missions sous la responsabilité du Maitre d'Ouvrage.

Le contrble technique interviendra dans les conditions fixées par le CCTG de contrdle technique approuvé
par le décret n°99-443 du 28/05/1999, ainsi que par la NORME NF P 03-100.

Dés la notification du présent marché, le contrdleur technique désigne le responsable technique qualifié pour
signer au cours de I'exécution du marché les avis et rapports de contréle technique. Tout changement de
responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

3.2 Mission en phase de conception
En phase conception, le contréleur technique est chargé de procéder a :
» I'examen de I'avant-projet

» le visa de la notice de sécurité et/ou d’accessibilité qui seront annexées au permis de construire ou a
l'autorisation de travaux le cas échéant.

» I'examen et analyse du dossier PRO/DCE,
» I'examen des documents d’exécution relatifs aux ouvrages soumis au contrdle technique,

» [I'établissement d’'un rapport initial sur I'ouvrage.
Le délai entre réception des documents de la maitrise d’ceuvre et leur examen est de 5 jours calendaires.

Le délai entre réception du PRO/DCE et rapport initial est mentionné dans les articles 3.4 et 3.5 du présent
acte d’engagement.

3.3 Mission en phase de réalisation
En phase réalisation, le contréleur technique est chargé de :

» de procéder a I'examen avec avis sur les plans d’exécution de I'entrepreneur et sur le mode
opératoire d’exécution envisage,

» de participer aux rendez-vous de chantier suite aux convocations par le maitre d’ceuvre,

» de procéder a I'examen visuel des ouvrages lors des visites de chantier avec notes d’information au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre,

» du rappel au cours des réunions de chantier de la réglementation en vigueur, des normes N.F. —
DTU- régles techniques,

» de la mise en place des mesures nécessaires au bon déroulement des travaux et cela dans les
délais demandés par le contréleur technique et le maitre d’ouvrage,

» d’établir le rapport final de I'opération — solidité et sécurité,

» d’assister le maitre d’ouvrage pour les visites des services de sécurité incendie
Le contrbleur technique s’engage a signaler au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre, avec copie des
procés-verbaux :

» les non-conformités relevées lors de ses examens ; les risques évalués sur I'exécution de tel ou tel
ouvrage,
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» les dispositions prises par I'entrepreneur pour réaliser les ouvrages,

\4

I'utilisation de matériaux ou matériels non-conformes a la réglementation en vigueur,

» lintervention du contréleur technique pendant I'exécution des travaux comporte autant de visites de
chantier qu’il est nécessaire pour renseigner le maitre d'ouvrage concernant la réalisation des
travaux, la conformité des ouvrages par rapport aux plans d’exécution, des notes de calculs et de la
qualité de mise en ceuvre des matériaux et des matériels,

» le contréleur technique signale au maitre d’ouvrage les documents recgus, les documents en
demande auprés de (ou des) entreprise(s) et tous documents qu’il estime nécessaires a sa mission.

> Emettre les rapports d’avis relatifs aux différentes missions complémentaires citées ci-dessus.

Le délai entre réception des documents de la maitrise d’ceuvre ou des entreprises et leur examen est de
5 jours calendaires.

Le délai entre réception des PV d’'OPR et rapport final est mentionné dans les articles 3.4 et 3.5 du présent
acte d’engagement.

3.4 Délai d'établissement des documents a remettre par le contréleur technique (a compléter)

L’entreprise s’engage a remettre le rapport initial dans un délaide ................. ............. a compter de la
date de réception du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

L’entreprise s’engage a remettre le rapport final dans un délaide ................. ... a compter de la
réception des Opérations Préalables a la Réception (OPR).

Nota : Les délais de remise des documents par le coordonnateur SPS ne pourront pas dépassser les délais
suivants :

o Délai entre réception du DCE et remise du Rapport initial: maxi 2 semaines

o Délai entre réception des OPR et remise du Rapport final : maxi 3 semaines

3.5 Délai de réalisation des prestations

Le délai d'exécution courra a partir de la notification du marché valant ordre de service.
La phase « conception » débute avec le début des études.

La phase « réalisation » débute avec le début de la préparation du chantier.

La date des travaux sera arrétée par le Maitre d’ouvrage (notification aux entreprises).

3.6 Dossiers a fournir par le bureau de contréle

Les documents a remettre par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont remis sur le ou les supports
suivants :

O  Support dématérialisé par voie électronique a gestionnaire@univ-mayotte.fr, fournir les documents suivants :

1 exemplaire pour rapport sur AVP,

1 exemplaire pour les Visas des demandes administratives,

1 exemplaire pour le Rapport Initial de Contréle Technique

1 exemplaire pour le rapport d’avis sur les études d’'EXE (Mission PV)

1 exemplaire pour I'attestation de solidité (missions L+LP+LE)

1 exemplaire pour 'attestation a la sécurité des personnes (missions S+Sei+PS)

1 exemplaire pour l'attestation de conformité électrique et au fonctionnement des installations (missions ELE+F)

1 exemplaire pour I'attestation de conformité aux exigences acoustiques, d'hygiéne, thermiques et de santé
(missions Pha+TH+HYSa)

1 exemplaire pour le Rapport de synthése des avis
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1 exemplaire pour le Rapport final de Contréle Technique

O En cas dimpossibilité d’'acces a un livrable par le support retenu par le bureau de contréle, celui-devra le
transmettre sur support physique. Afin de permettre la consultation dématérialisée des différents rapports et
avis, le controleur technique devra fournir tous les documents écrits ou dessinés, résultant de ses études, sous
forme dématérialisée :

e  Support physique électronique : CD ou clé USB a fournir en 2 exemplaires.

e Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers devront étre compatibles avec les formats suivants (texte a
adapter selon les circonstances) :
- standard .zip
- Adobe® Acrobat® .pdf
- Rich Text Format .rif
- .docou .xls ou .ppt
- le cas échéant, le format DWF
- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif

e Le contrbleur technique estinvité a:

- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
- traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

e En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le contréleur technique devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour transmettre au maitre d’'ouvrage ou son représentant, 'ensemble de ces données
soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 5 jours.

e En cas de retard dans la transmission de ce support, le maitre d’'ouvrage ou son représentant se réserve, s’ily a
lieu, l'application de pénalités de retard pour I'élément d'études concerné. Il appartiendra au contrbleur
technique de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée
aupres des intéressés.

o Afin de garantir la prise connaissance par les différents intervenants des livrables, le contréleur technique est
chargée de mettre en copie de ses envois les autres intéressés: maitre d’oeuvre, bureaux d'études,
entreprises,...

ARTICLE 4 - MONTANT DES HONORAIRES

4.1 Montant forfaitaire de la rémunération du contréleur technique

Montant exprimé en euros - en chiffres :
O Al HT o ettt ettt e ae et e ae e e e se st aaasaesbebeeaesheebeeaesbebeeseeaeebeebeessensensansensenbansesrestnans
Montant TVA QU TAUX AE 0 %0 ..eeeeee ettt st e

1Y o) g1 v=T o | I OO OO
Montant exprimé en euros et en toutes lettres :

1 ToT 1 =T o1 B o T OO STT
autauxde TV.AA.de: ..o % MONEANE ;<.

1Y (o701 =101 A I K O
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4.2 Décomposition du prix forfaitaire par élément de mission et par cotraitant en cas de groupement
conjoint le cas échéant

Voir la DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires) jointe en annexe du présent acte d'engagement.

Tableau de répartition a compléter telle qu’elle en cas de groupement conjoint (en cas de co-traitants > 3,

tableau a récopier sur une page vierge et a joindre en annexe de I’acte d’engagement)

Mission Batiment Montant HT Répartition entre cotraitants conjoints
Abréviati Délaide | % Cotraitant 1 Cotraitant 2 Cotraitant 3
reviation | | s alisation
en Partiel Cumulé | % | Montant % Montant % Montant
semaines
PHASE | : CONCEPTION
Avis sur document d'étude de Rapport
maitrise d'ceuvre AVP
Visa des demandes administratives :| Avis sur
avis sur la notice de sécurité et PC/AT/DP

d’'accessibilité

Rapport Initial de Contréle Technique [ RICT en
phase ACT
Participations aux réunions lors de la
phase de conception
TOTAL A: PHASE | -
CONCEPTION
PHASE Il : REALISATION
Avis sur EXE PV
Attestation de solidité L+LP+LE
Suivi des travaux réunion Réunions
hebdomadaire : nombre de réunions | phase DET
Suivi des travaux visite inopinée- Réunions
Nombre de visites phase DET
Attestation a la sécurité des S+Sei+PS
personnes
Rapport de vérification électrique et | ELE +F
au fonctionnement des installations
Rapport d’avis sur les exigences PHa+TH +
acoustiques, thermiques, d’hygiéne et HYSa
de santé
Avis sur réception de travaux PV
RVRAT

Rapport final de Contréle Technique

TOTAL B : PHASE Il
REALISATION

TOTAL TRANCHE FERME (A+B)
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ARTICLE 5 - FORME DU PRIX

Les conditions de variation de prix sont définies a 'article 4 du CCAP.
Le marché est passé a prix révisable.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois Mars 2021 (mois mo).

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

- Le titulaire :
O n’envisage pas de sous-traiter 'exécution de certaines prestations.
O envisage de sous-traiter I'exécution de certaines prestations.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement les actes spéciaux de chacun des sous-traitants. Chaque annexe
constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet a la
date de notification.

3 Cas d’une entreprise unique :

. Sous-traitant devant exécuter la Montant de la prestation
Nature de la prestation .
prestation T.T.C.
TOTAL =
3 Cas d’'un groupement :
Nature de la prestation Sous-traitant devant Montant de la prestation
et cotraitant concerné exécuter la prestation TTC

18 cotraitant : e |
22Mecofraltant : | | T
38Me cotraitant : | e |

ARTICLE 7 - AVANCE

7.1 Avance forfaitaire
Le marché fait 'objet d’'une avance.

Pour les marchés supérieurs a 50 000 € HT, une avance forfaitaire sera versée systématiquement et
automatiquement, sans que le titulaire du marché n’ait de démarches préalables a effectuer dans les conditions
fixées a larticle 5.1 du CCAP et sauf refus express du candidat.
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Le montant de 'avance est le suivant :
v 30 % pour les marchés dont le montant est compris entre 50.000 € HT et 99.999,99 € HT

v" 20% pour les marchés dont le montant est compris entre 100.000 € HT et le seuil de passation des
marchés de prestations intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur la commande
publique.

v' 5% pour les marchés dont le montant est supérieur seuil des passations des marchés de prestations
intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur la commande publique.

Le Titulaire unique,

ou le mandataire du groupement conjoint,

ou le mandataire du groupement solidaire sans répartition des paiements au nom du groupement,
e ettt r e n et O3 accepte de percevoir 'avance
...................................................................................... 3 refuse de percevoir 'avance

2°me cotraitant, 'entreprise...........coveveveveeeeeeecceereeeeennns 3 accepte de percevoir I'avance
....................................................................................... 3 refuse de percevoir 'avance
38me cotraitant, 'entreprise. ..........c.ovcvveveieereerreeeeennnne. O3 accepte de percevoir 'avance

....................................................................................... 3 refuse de percevoir 'avance

7.2 Avance facultative

Sans objet.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES COMPTES

8.1 Réglements

O Cas d'un titulaire unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a I'ordre du titulaire (joindre
les RIB)

DESIGNATION DU TITULAIRE
Nom de l'entreprise
Raison sociale
Adresse
Référence compte bancaire

compte ouvert a I'organisme bancaire : ‘ |

a: ‘ ‘

au nom de : ‘ ‘

souslenuméro: | | | || | | | | | | | |cléeRrB: |:|:|

code banque : | | | ‘ | lcode guichet : | | ‘ ‘ ‘ |
IBAN | | |

BIC (par SWIFT) | |

CT - AE - Mission de contrdle technique pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte
Page 13/16



CUFR-2021-01/CT-AE-PLAN-DE-RELANCE

O Cas d’'un groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché, selon la répartition définie a l'article 6.2 ci-

dessus par virement établi a l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)

Cotraitant 1 :
Nom de l'entreprise :

Raison sociale :
Adresse :

compte ouvert a l'organisme bancaire : \

a: ‘

au nom de : ‘

sous le numéro : | ‘ ‘ || ‘ ‘ ‘ | ‘

codebanque: | | | | | | code guichet:

| cléRIB: [ [ ]

IBAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2 :
Nom de l'entreprise :

Raison sociale :
Adresse :

compte ouvert a I'organisme bancaire : \

a: \

au nom de : \

sous le numéro : | \ \ || ‘ ‘ ‘ | ‘

codebanque: | | | | | | code guichet:

| cléRIB: [ [ ]

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 3 :
Nom de l'entreprise :

Raison sociale :
Adresse :

compte ouvert a I'organisme bancaire : | \

a: | ‘

au nom de : | ‘

souslenuméro:| | | || | | | | | | | |cléRrIB: I:l:l

code banque : | ’ ’ | \ | code guichet : \ ‘ | ‘ ’ ‘

IBAN

BIC (par SWIFT)

8.2 Délai de paiement

Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours, & compter de la réception de la demande d’acompte de la
part du présent contréleur technique par l'intermédiaire du maitre d’ceuvre.

Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, a compter de la date de réception du décompte général
et définitif par le maitre d'ouvrage.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a Iarticle 6.3 du CCAP.

8.3 Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

ARTICLE 9 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

En cas d'attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage a produire, a la conclusion du
contrat, les pieces mentionnées aux articles R. 2143-3 a R. 2143-10 du code de la commande publique.

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également a produire, tous les 6 mois jusqu’a la fin de 'exécution
du marché, les pieces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 a 5 du Code du travail.

Les attestations d’assurances sont a produire dans les conditions indiquées au CCAP.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais.

Si l'attribution a lieu 'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis I'enveloppe contenant sa
candidature ou son offre, 'attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité, sera a remettre dans le
délai mentionné au RDC sinon 15 jours avant le démarrage de la prestation.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pieces emportera rejet de son offre et son élimination ou
résiliation du contrat.
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Fait en un seul original

Mention(s) manuscrite(s) "Lu et approuve"
Signature(s) du (ou des) prestataire(s)

(la signature de I'acte d’engagement emporte acception de l'intégralité des documents constitutifs du marché transmis
par le maitre de I'ouvrage)

ARTICLE 10 - ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée pour le montant suivant :

Montant exprimeé en euros - en chiffres :
LI ¢ 8 1 TS STT
Montant TVA QU TAUX AE 0 %0 ...eeeee ettt et st r e eaeeaean

1Y (o7 a1 =101 S I KOO TR RO

Montant exprimé en euros et en toutes lettres :

1Y (o101 =101 & 1A ISR

autauxde TV.A.de: ... % MONEANT & <.

1Y/ (o7 a1 7= 101 S I I OO

Les sous-traitants proposés a l'article 8 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct
dans les conditions indiquées au CCAP.

Le pouvoir adjudicateur Signature :
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