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1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de diagnostic amiante soumis aux dispositions du code
de la commande publique (CCP).

Le présent marché porte sur une mission de diagnostic et repérage d'amiante avant travaux (RAAT), pour
le compte du maitre d’Ouvrage et pour I'opération de rénovation énergétique du CUFR de Mayotte. Voir le
programme joint au présent marché.

Le repérage de matériaux et produits contenant de 'amiante avant travaux ou démolition a pour objectif de
contribuer a 'analyse des risques générés par ces travaux. Cela en conformité avec l'arrété du 2 juillet 2018
définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique, I'arrété du 23 janvier 2020 et
celui du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis, au décret 96-97 du 7 février 1996 modifié aux articles L 230-2 et L235-1 du code du travail et aux articles
R 1334-25, 26 et 28 du code de la santé.

Ce repérage consiste a identifier et a localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante parmi ceux
concernés par les travaux mais aussi un sondage consistant a s'assurer que des composants de construction
sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
jugées susceptibles de contenir de 'amiante.

Il s’agit d’un repérage sur I'enveloppe extérieure du batiment principal notamment sur I'enduit & cause des
travaux prévus en isolation thermique extérieure des murs.

1.2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "'LE
DIAGNOSTIQUEUR AMIANTE", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

1.3. Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cadre du présent marché.

1.4. Type de mission

1.4.1. Contenu de la mission

La présente mission comprendra:
e Inspection visuelle et sondage pouvant étre destructif ou nécessitant des démontages particuliers des
composants affectés par les travaux afin d’y rechercher et d’y recenser les différents matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante.

e Prélévement d’échantillons des matériaux ou produits en cas de doute sur la présence d’amiante.

e Transmission de ces échantillons a un laboratoire accrédité qui en effectue une analyse qualitative
afin de vérifier la présence d’amiante.

e Reédaction d’'un rapport et de plans de repérage du batiment sur support électronique et papier en 2

exemplaires dont un reproductible avec la localisation des matériaux et produits repérés
(positionnement des points de prélevement, emplacement des matériaux et produits repérés, etc...).

1.4.2. Protection des ouvrages, matériaux et matériels

L’entreprise demeure responsable du matériel et outillage qu’elle utilisera pour son intervention.

L’entreprise demeure également responsable du bon état des ouvrages, infrastructures, équipements,
matériels et matériaux.

AMIANTE - CCAP — Mission de diagnostic amiante pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte
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1.5. Durée du marché

La durée du marché est définie a I'article 2.5 de I’acte d’engagement.
Les interventions du diagnostiqueur amiante s’achévent a I'expiration du délai de validation du rapport amiante
soit une semaine aprés la date de remise de celui-ci.

En application de l'article 13.1.1 du CCAG PI, le délai d'exécution du marché court & compter de la date de
notification du marché.

1.6. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, une mission qui aura pour
objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le
cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du présent marché.

1.7. Informations complémentaires :

» Le calendrier prévisionnel prévoit une durée globale de I'opération de 25 mois et 12 mois de parfait
achevement soient 37 mois a compter de la date fixée par I'OS qui prescrira de commencer les
prestations.

» Pendant la phase travaux, suivant les demandes des organismes de contréle, des prélévements
supplémentaires pourront étre demandés au présent titulaire.

» Le rapport du diagnostic devra parvenir au maitre d’'ouvrage avant le rendu de la premiére phase
d’études.

Autres intervenants de 'opération :

Maitrise d’ceuvre :
Le maitre d’ceuvre est en cours de consultation.

Contréle technique:
Le controleur technique est en cours de consultation.

Coordonnateur de la Sécurité et de la Prévention de la Santé:
Le diagnostiqueur amiante est cours de consultation

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG PI, les piéces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-
apres :

1-l'acte d’engagement (AE) et ses annexes, a l'exception de celles qui seraient expressément identifiées
comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des deriéres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

2— le présent cahier des clauses administratives particulieéres (C.C.A.P) et ses annexes ;
3—Le programme ;

4— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuve par I'arrété du 16 septembre 2009 (publié au JO du 16 octobre)

5—les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au
premier jour du mois qui précéde la date limite de réception des offres ;

6 — les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

AMIANTE - CCAP — Mission de diagnostic amiante pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte
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7— Les piéces écrites du dossier présenté par le diagnostiqueur amiante a I'appui de son offre ainsi que
celles qui seraient rendues contractuelles lors de la mise au point du marché ;

8— les éléments de décomposition de l'offre financiere du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché.

Il est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009. Le diagnostiqueur amiante reconnait
avoir pris connaissance des dispositions de ce CCAG et s'engage au respect des obligations mises a sa charge
dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se
substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG.

3. FORMES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et 'heure de leur réception :

e Lettre recommandée avec accusé de réception postal,

e Courrier électronique (Email) avec accusé de réception.

Les notifications sont faites a 'adresse postale ou électronique du titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou,
a défaut, a son siege social.

4. PRIX ET VARIATION DU PRIX

4.1. Forme du prix

La forme du prix est définie a I'article 5 de I'acte d'engagement.

4.2. Variation du prix : révision - actualisation

Le présent marché est passé a prix non révisable.

4.3. Rémunération

Le montant de la mission est un colt forfaitaire et global. Le co(t forfaitaire et global comprend les frais et
dépenses de toutes natures nécessaires a I'exécution compléte de la mission et notamment :

Le repérage amiante sur place.

Les analyses des échantillons prélevés en laboratoire (MOLP et MET).
La rédaction du rapport d’amiante.

L’établissement des plans avec la localisation de I'amiante

Le prix contient également toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement
I'exécution de la prestation.

5. AVANCE

5.1. Avance forfaitaire

Une avance est accordée au titulaire du marché dans les conditions fixées aux articles R2191-3 a R2191-14
du code de la commande publique, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans I'acte
d’engagement pour les marchés de plus de 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieure a 2 mois.

En complément du présent CCAP, I'article 7 de I'acte d’engagement détermine le droit a I'avance, son
montant, les conditions et modalités de versement et de résorption de I'avance.

AMIANTE - CCAP — Mission de diagnostic amiante pour la rénovation énergétique du CUFR de Mayotte
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5.1.1. Conditions de garanties pour le versement de |'avance

En application des articles R2191-3 a R2191-5 du code de la commande publique, une avance doit étre
accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros HT et lorsque le délai d’exécution
du marché est supérieur a deux mois sauf indication contraire portée par le titulaire.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.
Le montant de I'avance est le suivant :
v 30 % pour les marchés dont le montant est compris entre 50.000 € HT et 99.999,99 € HT

v' 20% pour les marchés dont le montant est compris entre 100.000 € HT et le seuil de passation des
marchés de prestations intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur la
commande publique.

v' 5% pour les marchés dont le montant est supérieur seuil des passations des marchés de prestations
intellectuelles a procédure formalisée définis a la réglementation sur la commande publique.

5.1.2. Modalités de réglement de I'avance

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois, aprés production de la garantie si celle-ci est exigée.
Le reglement de 'avance interviendra dans le délai maximum fixé a I’article 8.2 de I’acte d’engagement.

Ce réglement de I'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche, sauf accord
préalable et express du maitre d’ouvrage (cf articles 7 et 8.2 de I’acte d’engagement).

Dans I'hypothése ol une garantie est exigée (c’est a dire pour les marchés dont le montant est supérieur ou
égal a 1 000 000 € HT), si la garantie n'est pas constituée dans les conditions ci-avant décrites et en
conséquence le reglement n’intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la fin du marché ou de la
tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Le versement interviendra de maniére automatique sans que le titulaire du marché n’ait de démarches
préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

5.1.3. Modalités de résorption de I'avance

Le remboursement de I'avance forfaitaire commencera lorsque le montant en prix de base des prestations de
I'entreprise qui figure a une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera 30 % du montant initial du
marché et devra étre pleinement résorbé quand le marché atteint 80% d’avancement.

5.2. Avance facultative

Sans objet.

6. MODALITES DE REGLEMENTS

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG PI sont complétés par les dispositions suivantes :

6.1. Facturation

Le marché ne fera I'objet que d’'une seule facturation qui interviendra aprés le rendu des prestations et la
validation de celle-ci par le maitre d ‘ouvrage.

6.2. Délai de paiement

Le paiement des sommes dues au prestataire retenu s’effectuera par mandat administratif et apres contréle
et visa du Maitre de I'ouvrage de la facture correspondante.

Ce paiement sera assuré dans un délai maximum de 30 jours, a compter de la date de réception de la
facture non contestée.

Les prestations seront réglées par application de prix forfaitaires - dont le libellé est donné dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - a tout ou partie du marché quelles que soient les quantités
executées
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6.3. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde dans
le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au
jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au
taux d'intérét appliqué parla Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de ['année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de I'acompteen TTC

J =nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle
de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du titulaire du marché de
lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier
2013.

6.4. Présentation des factures au format dématérialisé

Pour les grandes entreprises et les personnes publiques, la transmission de factures dématérialisées est rendue
obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Cette obligation concerne les entreprises de taille intermédiaire a compter du
1er janvier 2018, les PME a compter du 1er janvier 2019 et les microentreprises a partir du 1er janvier 2020.

7. DELAIS - PENALITES

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d'ouvrage.

7.1. Etablissement des documents d’études

L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la remise des documents d'études, le
titulaire subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 1/200e
du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix, de I'élément de mission concermnée.

Par dérogation a l'article 26.4 du CCAG P, le titulaire n'a pas a aviser le maitre d'ouvrage de la date a partir
de laquelle les documents lui  seront présentés.

7.2. Résiliation

En cas d’inexécution partielle ou totale ou de mauvaise exécution par 'une ou l'autre des parties d’'une
quelconque de ses obligations, la partie défaillante sera mise en demeure par l'autre de respecter ses
obligations dans un délai de 15 jours. Si cette mise en demeure restait sans effet passé ce délai, le
contrat serait résilié de plein droit sans qu’il soit besoin d’'une autre mise en demeure et sans préjudice du
droit de la partie |ésée de réclamer des dommages-intéréts.

8. PROTECTION DE LA MAIN-D’OEUVR ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions
de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG PI.
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9. UTILISATIONS DES RESULTATS

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions
de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG PI.

9.1. Dispositions générales

L'utilisation des résultats est régie par le CCAG PI. Il est entendu que les résultats au sens du présent CCAP
s’entendent des résultats tels que définis par l'article 23.1 du CCAG Pl et des prestations qui seraient inachevées,
gu'elles aient ou non été payées par le pouvoir adjudicateur, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance
de l'un des membres du groupement lorsque le diagnostiqueur amiante est un groupement de personnes.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre de 'ouvrage, de ses prestations
inachevées, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur inachévement. Il s’engage a transférer au
maitre de 'ouvrage toutes les missions et ébauches de missions réalisés en exécution du marché.

9.2. Régime des droits

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de l'ouvrage et du
diagnostiqueur amiante en la matiere estI'option A (Concession de droits d'utilisation sur les résultats) telle que
définie au chapitre V du CCAG-PI.

9.3. Cession du droit de reproduction de I'image du ou des batiments construits

Le titulaire du marché céde au pouvoir adjudicateur, sans rémunération supplémentaire, le droit de reproduire
limage du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études. Ainsi, il céde ce droit a titre exclusif, pour le monde
entier et pour toute la durée légale des droits d'auteur.

9.4. Assistance due par le titulaire du marché

Le titulaire du marché s’engage a apporter au maitre de 'ouvrage I'assistance indispensable a I'exercice des droits
concédés pendant toute la durée de construction de 'ouvrage et jusqu'a la levée de la demiére des réserves par
dérogation aux articles A.25.3.6 et B.25.2.4 du CCAG PI.

Le maftre de 'ouvrage pourra solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux études qu’il a
réalisé mais également pourra lui demander d’apporter son concours aux entreprises de batiments pour toute
question, assistance technique et/ou transfert de compétence dans le cadre de la construction de I'ouvrage.

Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire 'objet daucune rémunération supplémentaire.

10.ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité
d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase
«études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique a chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s'il
y a lieu.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG PI, dans le cas ou l'arrét de I'exécution de la prestation au terme d’'un
élément de mission est temporaire, il n’entraine pas la résiliation du marché. Dans les autres cas, I'arrét emporte
résiliation du marché. La décision prise précise si 'arrét est temporaire ou définitif.

Le titulaire du présent marché devra prévenir le maitre d’ouvrage au plus tard 7 jours avant la date de remise
de 'élément de mission d’un arrét temporaire en le justifiant. Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de refuser
cet arrét temporaire s'il considére que celui-ci peut mettre en péril 'exécution de la mission ou de I'opération.
L’absence de réponse du maitre d’ouvrage a une demande de suspension d’'une mission ou d’'un élément de
mission caractérise un refus de la demande.

Le caractére « temporaire » d'un arrét n'est possible qu’en cas de force majeure s'imposant au titulaire du
présent marché dont il ne pouvait ni maitriser ni anticiper la cause et la conséquence. De plus, il faut que cet
arrét dit « temporaire » ne remette pas en cause le délai global de I'opération. Dans le cas contraire, I'arrét peut
étre considéré comme étant « définitif » et entrainer la résiliation du contrat aux torts du titulaire.

Dans le cas d’une résiliation intervenant en cours d’exécution de 'un des éléments de mission d’études, les
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modalités de solde du contrat releévent des dispositions des articles 6, 10 et 14.1 du présent CCAP.

11.RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

Conformément a l'article 20 du CCAG PI, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité
d'arréter sans indemnité I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission de la phase
«études » (élément « ACT » inclus). Cette disposition s’applique a chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s'il
y a lieu.

11.1. Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a la réception des documents remis par le titulaire dans les
délais définis aux articles 3.4 et 3.5 de I'acte d'engagement par dérogation a I'article 26.2 du CCAG Pl.

Par dérogation a I'article 26.5 du CCAG PI, le maitre de I'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours et heures
fixés pour les vérifications des  documents remis pour acceptation.

11.2. Achévement de la mission

La prestation du diagnostiqueur amiante s'achéve aprés validation du rapport final par le pouvoir adjudicateur.
L'achévement de la mission peut aussi faire I'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le pouvoir
adjudicateur dans les conditions de I'article 33 du CCAG et constatant qu'il a rempli toutes ses obligations.

12.RESILIATION DU MARCHE

12.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Dans 'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 33 du CCAG-PI et lorsque les conditions prévues a l'article 12
ci-dessus ne s'appliquent pas, sans préjudice de I'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de I'article 33 du
CCAG PI, l'indemnité de résiliation est fixée 8 5 % du montant initial HT du marché diminué du montant HT non
révisé des prestations regues.

Par dérogation aux articles 33 et 34.2.2.4 du CCAG PI, dans le cas d’'un marché a tranches ; ne seront pris en
compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

12.2. Résiliation du marché aux torts du diagnostiqueur amiante

* Encas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 32 et 36 du CCAG Pl avec les précisions
suivantes :

- le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du ftitulaire dans les conditions définies a I'article 36 du CCAG PI. La
décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et par dérogation a l'article 34.5 du
CCAG PI, la notification du décompte de résiliation par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit étre faite
au plus tard deux mois aprés le réeglement définitif du nouveau marché passé pour 'achévement des
prestations.

- Le maitre d’ouvrage pourra considérer comme raison valable pour une résiliation pour faute, un arrét
temporaire d’une mission ou d'un élément de mission sans justification ni autorisation du maitre d’'ouvrage,

- letitulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- Par dérogation et en complément des articles 32 et 34.3 du CCAG P|, la fraction des prestations déja
accomplies par le diagnostiqueur amiante est rémunérée avec un abattement de 10 %.

13.ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification de son marché et avant tout commencement de ses
prestations, le diagnostiqueur doit justifier qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792.2 et 2270 du Code Civil et d’'une assurance
responsabilité civile professionnelle.
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Le diagnostiqueur déclare ainsi avoir souscrit les polices le garantissant :

» contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu
notamment des articles 1382 et suivants du Code Civil, a raison des dommages corporels, matériels
de toute nature, causés aux tiers a 'occasion de ses activités professionnelles.

» contre les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles pouvant lui incomber et
notamment les responsabilités des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Il est expressément entendu que la garantie s’applique aux conséquences dommageables de fautes
professionnelles, d’erreurs, d’omissions, de négligences et d'insuffisance d'études commises par le
diagnostiqueur, tant vis a vis de I'Entreprise que du propriétaire de 'ouvrage ou des tiers.

14.CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

14.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes:

- cessation d’activité,

- cession de contrat,

- déces,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou
risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans 'exécution des obligations contractuelles,

- crise sanitaire limitant les déplacements et rendant difficile 'exécution de la mission ou d'un élément de mission

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas dinterdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

14.2. Remplacement du mandataire titulaire en cours d’exécution

Sans objet.

15.DEROGATIONS AUX CCAG PI ET TRAVAUX

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations
1322 7.21
2et3.8 9.2
28.5 9.3
154.3 94
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Articles du CCAG Pl auxquels il est dérogé Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations
13.11 1.6
41et4.2 2
11.1 5
14.3 7
14.1et 26.4 7.1
14.1 722,7.32et76.22
20 12
A2536etB.2524 11.5
26.2et26.5 13.1
26.2 13.2
33et34.224 14.1
32et34.3 14.2
345 14.2
3.5 16

16.ETAT D’URGENCE SANITAIRE

Les articles du présents CCP s’appliquent dans le respect de I'ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020
portant diverses mesures d’adaptation des regles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relévent pas pendant la crise
sanitaire née de I'épidémie de covid-19.

Pendant la période d’exécution du présent marché, sauf mention contraire dans le présent CCP ou dans 'acte
d’engagement, les dispositions de cet ordonnance sont applicables au présent contrat soumis au code de la
commande publique durant toute la période de I'état d’'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23
mars 2020 ou par d’autres textes reglementaires similaires (ordonnances, lois, arrétés, décrets,...) qui
surviendraient a postériori de la loi du 23 Mars 2020 et/ou de la signature du présent contrat.

Ces dispositions ne seront mises en ceuvre que dans la mesure ou elles seraient nécessaires pour faire face
aux conséquences de la crise sanitaire, dans le cadre de la passation et I'exécution de ce contrat, de la
propagation de I'épidémie de covid-19 ainsi que de I'application des mesures prises pour limiter cette
propagation.

Le diagnostiqueur amiante Le maitre d’ouvrage
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