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Chapitre 1. Généralités

1.1. Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objectif de définir la nature, la
qualité et les conditions de mise en ceuvre des prestations & fournir au titre du lot n°02 Travaux de
Second-CEuvre dans le cadre du remplacement des équipements de la laverie au sein du Lycée
Georges Charpak a Chatillon-sur-Chalaronne (01).

Afin d'éviter les omissions et de bien situer son intervention dans le cadre de l'opération, I'entreprise
est tenue de consulter 'ensemble du dossier, notamment le DCE concernant le lot n°01 Equipements
de laverie.

Du fait de sa qualification, il appartient & I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et
ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.

L'entreprise dispose des éléments suivants pour établir son offre :
— Cahier des clauses techniques particulieres - Objet du présent document
CCTP Lot n°01 Equipements de Laverie
Tableau DPGF
Planning prévisionnel
Plans au 50éme — Format A3

L1l

1.2. Lieu de réalisation
LYCEE GEORGES CHARPAK
AVENUE CHARLES DE GAULLE
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

1.3. Consistance des travaux

Les fravaux consistent en (liste non exhaustive) :
- Installation de chantier

Cantonnement des zones, concernées par les travaux y compris toutes sujétions
Déposes diverses
Dépose / repose
Démolition de cloison
Dépose du carrelage / faience
Dépose de faux-plafond
Evacuation des matériels déposés et des gravats issus des opérations de démolition
L'ensemble des percements nécessaires
Rédalisation des travaux de plomberie
Réalisation des travaux d'électricité
Réalisation des travaux de ventilation
Mise en ceuvre de faux-plafond
Réalisation des plots béton
Mise en ceuvre de cloison en plaque de platre

N S N A S N R

Les travaux d la charge du présent lot comprennent également :

- Lafoumniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier

- La mise a I'abri du matériel et des matériaux des intempéries et des chocs

- L'habillage et le ragréage des chants

- Le calfeutrement au pourtour des huisseries

- Laréservation des scellements et calfeutrements apres passage des autres corps d'état,

- L'ensemble des marouflages (joints, bandes, etc.) nécessaires d la bonne finition des
ouvrages avec le degré de qualité de surface nécessaire pour recevoir les revétements
MUraux

- Les échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution des tfravaux

— Les dispositions de sécurité et d'hygiéne inhérentes au personnel

jolep
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Les dispositions de sécurité et d’hygiene inhérentes en cas d'intervention en site public
occupé

La fourniture de I'outillage et matériels nécessaires a I'exécution des travaux

L'ensemble des accessoires nécessaires a une parfaite finition des ouvrages

Les études et plans d'exécution

Le réglage

La remise a niveau de la dalle apres carottage de la cloison

1.4. Emplacements des anciens réseaux
L'entreprise assurera toutes les sujétions de repérage d'emplacement des divers branchements et
réseaux existants, avant la réalisation des travaux.

1.5. Normes et reglements
Les fravaux objet du présent descriptif devront, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que
leur pose, étre conformes aux normes et reglements en vigueur au moment de I'exécution et
notamment.

Documents Technigues Unifiés :

— DTU 25.1 = Travaux d'enduits intérieurs en platre
— DTU 26 — Enduits et liants hydrauliques
- DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- DTU 52.1 - Revétements de sols scellés
— DTU 55.1 et DTU 55.2 — Revétements muraux scellés
- DTU 59.1 - Travaux de peinture des batiments
Normes AFNOR :
- NFT 30 - Peinture, pigments, vernis : méthodes d'essais
- NFT 31 -Peinture, pigments, vernis : pigments et matieres de charges
- NFT 34 - Peinture, pigments, vernis : spécifications
- NFT 36 - Peinture, pigments, vernis : généralités — terminologie
— NFP 93 - Echafaudages
- NFB 12-300 a 12-302
- NFP 72-301 et 72-302
- NFA91-102 a 91-131

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « Textes Normatifs » de certains DTU
cités ci-avant.

Aux regles :

RN

il

il

Regles de I'art de la profession

Reglement sanitaire départemental

Cahier des charges du fournisseur

Prescriptions de mise en ceuvre des fabricants notamment quant & la tenue aux chocs et
aux atmospheres humides ou agressives

Regles de I'UNPVF

Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des facades, cloisons,
habillage et plafonds

1.6. Etat des lieux
L'Entrepreneur, ayant été & méme de réunir tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des
difficultés d'exécution imposées par la nature des cloisons, des éléments & déposer, et aucune
difficulté raisonnablement prévisible dans I'exécution des ouvrages définis au CCTP, ne donnera droit
d aucune indemnité ou a une plus-value.

[1ep
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1.7. Caractere des plans et devis
L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et le parfait
achévement des ouvrages prévus au CCTP et ce, sans qu'il puisse prétendre & aucune
majoration du prix.
L'entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer et de leur importance et nature, et
ayant suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans
ou les devis.
Ce document n'a pour objet que de définir le programme des installations & réaliser, et ne doit pas
étre considéré comme limitatif. Toutes les dispositions précisées sur les documents et sur les plans
devront étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux, que les dispositions
d'ensemble et d'architecture des dessins.

1.8. Dossier DOE
Obligation est faite a I'entreprise de fournir, a la demande du Mdaitre d’'ceuvre et/ou du bureau de
contréle, les P.V. et certificats de conformité de tous les matériaux et matériels.
A la demande du Maitre d'ceuvre, les entreprises devront fournir leurs DOE, en 3 exemplaires.
lls comporteront au minima :
- Les plans comme construits avec nomenclature, références, agent thermique, et
puissance de chaque appareil
— Les dossiers techniques avec sommaire détaillé de I'ensemble des fiches d’entretien et de
maintenance du matériel y compris éclatés et coordonnées des fournisseurs

Chague dossier DOE sera présenté comme suit ; Un dossier Papier, dans classeur comprenant :

- Les plans d'implantation et de réservations comme installé avec nomenclature du
matériel sous pochette plastique

- Le sommaire des onglets avec dénomination de chaque appareil qui sera rédigé sur le
modele de la D.P.G.F avec colonnes : Repeéres plan, désignation, Marque, Type, Repére
onglet

- Les onglets cartonnés de séparation, repérés suivant le sommaire ci-avant pour chaque
matériel

Une clé USB comportant les mémes piéces au Format PDF.
Il est rappelé qu’aucun DGD ne sera réglé ciles DOE ne sont pas remis et validés par le Maitre
d’'ceuvre.

1.9. Etendue des prestations
L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans I'évaluation de ses prix de toutes les obligations
lui incombant pour la réalisation normale de ses travaux. Il devra notamment :

- Avant tout commencement des fravaux, un dossier d'étude approuvé par le Maitre
d'ceuvre et le Confréleur Technique, comportant les plans d'implantation ainsi que les
plans de détails des ouvrages, notamment au droit des licisons avec le gros ceuvre

- L'approvisionnement, le stockage sur le chantier et la protection totale de ses ouvrages
depuis le stockage jusqu’a la réception

- Le nettoyage et le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord de ses

ouvrages

L'implantation de ses ouvrages & partir du fracé des axes et niveaux principaux,
conformément aux dispositions du maitre d’ceuvre

L’enlevement journalier de tous déchets et emballages divers résultant de ses fravaux,

La livraison de ses prestations entierement terminées

L'installation compléte de chantier y compris raccordement

Le plan de chantier

Le nettoyage de fin d'activité

{

LIl

D'une facon générale, I'entrepreneur du présent lot aura & sa charge toutes les découpes,
réservations ou autres qui seraient nécessaires aux fravaux des autres corps d'état, ainsi que la mise

ﬂ; ICP
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en place de toutes les trappes nécessaires pour les acces aux différents équipements placés dans les
gaines.

1.10. Matériaux
D'une facon générale, toutes les marques et références citées dans le présent descriptif, le sont a
fitre indicafif de niveau de prestation. L'enfrepreneur pourra proposer tfoute autre marque ou
référence a condition que I'équivalence puisse étre reconnue et acceptée par le maitre d'ceuvre.
Il ne sera employé que des matériaux de premier choix provenant d’usines ou de lieux de production
agréés. Les produits qui seront utilisés effectivement seront soit ceux indiqués dans le présent
descriptif, soit des produits équivalents de qualité égale ou supérieure. Tous les produits non
conformes seront refusés, d moins que I'entreprise puisse fournir des fiches d'identification précises
répondant d des normes au moins équivalentes a la réglementation francaise comme base de
référence.
Les équivalences devront étre contrélées, tant en ce qui concernent les conditions d’utilisation, que
sur la nature des composants.
De plus, I'entreprise devra fournir toutes les informations utiles sur I'appréciation et la compatibilité
des produits qu'il envisage d'utiliser et de leur mise en ceuvre, avec les différents subjectiles et les
conditions climatiques locales.
Ces informations devront également définir les résultats obtenus avec ces produits dans des
conditions normales d'application avec ceux demandés dans le présent descripfif.
Les informations & fournir porteront sur les points suivants : aspect, dureté du produit, résistances aux
agents chimiques, tenues des teintes, classement au feu, etc
Tous les produits d’'une maniere générale devront étre livrés en emballages clos, plombés, identifiés
avec précision du nom du produit, teinte, classification, etc
Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification, I'entreprise ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.
Les matériaux ou procédés de construction non traditionnels devront avoir fait I'objet d'un Avis
Technigue du CSTB ayant recu un accord favorable de la commission technique du STAC.

Pour les peintures, ils seront accompagnés des notices techniques du fabricant précisant en
particulier les points suivants :

Classification AFNOR

Composition

Composition de I'extrait sec

Compatibilité avec les autres peintures
Compatibilité avec les subjectiles
Conditions d'utilisation

Températures

Hygrométrie, ensoleillement, etc..

Nature du diluant

Mode d'application : airless, rouleau, brosse
Rendement moyen selon les supports

Degré de toxicité

Inflammation du produit

{

N 2 20 2R 2N R N

Aucun dénuancement sur une méme face ne sera toléré. L'Entrepreneur doit donc prévoir & cette
fin une livraison par lot judicieusement adapté afin de ne pas avoir d peindre une méme face avec
des produits provenant de deux lots différents.

Les teintes et les décors devront correspondre & ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d’'ceuvre.
Les matériaux et fournitures devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions ci-dessous :

Carreaux et dalles

Les carreaux et dalles devront répondre aux différentes normes, énumérées dans I'annexe 3 du DTU
52.1. lIls seront toujours de ler choix dans I'espece indiquée. Les carreaux et dalles soumis a la
classification UPEC devront comporter la marque NF — Classement UPEC.

icp
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Les joints entre carreaux seront soit en ciment blanc soit en ciment teinté au choix du maitre d’ceuvre
sans incidence sur le prix forfaitaire. Les joints périphériques de désolidarisation seront remplis de
matiere résiliente & la charge du présent lot.

Colles et mortiers-colles

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un
de ceux préconisés par le fournisseur du revétement considéré et étre dotés d'un avis technique.
Pour I'exécution des revétements muraux intérieurs, les colles et mortiers-colles devront bénéficier
d'un avis technigue en conformité avec les directives UEATc. S'il s'avére nécessaire de procéder &
un rebouchage localisé du support, les ragréages s'effectueraient au moyen de produits reconnus
aptes a cet emploi et ne présentant pas d'incompatibilité avec le produit de collage. Ce
rebouchage est a la charge de I'entreprise du présent lot.

Les colles seront mises en oceuvre sur des surfaces de 1 a 2 m? et la pose des carreaux se fera alors
par simple ou double encollage en fonction des caractéristiques du carreau et des
recommandations du fabricant.

1.11. Mise en ceuvre des revétements de sols et ouvrages annexes
Une attention particuliere est due par les entreprises pour le respect des conditions de mise en
oceuvre :
~ FEtat de chantiers et des supports
- Hygrométrie des supports et locaux pendant et aprés la mise en ceuvre des revétements

Délais d’exécution

L'Entreprise doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais
d'approvisionnement des fournitures (si elles sont incompatibles avec les délais prévisionnels).

De méme, I'Entfreprise doit préciser la durée des tGches en tenant compte des interventions, des
préparations et des délais de séchage prévisionnel des supports. En dehors de ces mises au point,
I'Entreprise se devra de gérer les problemes de coordination avec les autres corps d'état et veiller
au respect du planning prévisionnel.

Traitements de finition
Les traitements de finition sont a la charge du présent lot et doivent étre appliqués aux revétements
mis en ceuvre. Ces ouvrages seront implicites dans les prescriptions détaillées ci-apres et
comprennent éventuellement :
- Les poncages finis (G I'eau ou a sec)
Le choix en teinte
Opération de premier entretien
Emulsion auto-lustrante
Décapage des couches de protection superficielles

L1l

Protection des revétements
L'entreprise doit la protection des revétements jusqu’d la réception des ouvrages par I'utilisateur.
Ces prestations comprennent la mise en ceuvre des dispositifs suivants et leur maintenance :
- Feuilles butyl
Feuilles papier (ou cartonnées)
B&che
Divers

il

1.11.1.Tolérances de finitions
Tolérances du support
Les caractéristiques mécaniques et les tolérances de planéité du support seront conformes au BAEL,
au DTU 26.2, au DTU 21.

Carrelages :
- Planéité 3mm sur 2 meéetres

S
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- Niveau : 10mm
- Alignement des lignes de joints : 2mm sur 2 métres

Faiences :
- 2mm sur 2 méetres pour les revétements scellés
- 3mm sur 2 métres pour les revétements collés

1.11.2.Classement UPEC des sols

Rappel des lettres déterminant le classement U-P-E-C :
- U=Usure dla marche
- P -Poinconnement
—» E-Comportement al'eau et a I'humidité
- C-Tenue aux agents chimiques

1.12. Mise en ceuvre des peintures
1.12.1.Tolérances
L'aspect définitif d'un ouvrage ressort de la qualité de ses revétements et notamment de tout ce qui
concerne les travaux de peinture. L'attention de I'entrepreneur est donc particulierement attirée sur
le respect des tolérances et sur les conditions de réception de ses supports, tels que définis ci-avant,
qui s'imposeront a lui, & toutes les regles professionnelles ou DTU.

Notamment, les travaux de préparation et d'apprét, adaptés a la nature du subjectile, devront
permettre d'obtenir un état de surface tel qu'aucun défaut d'aspect ne soit visible & I'ceil & 1,50 m,
que ce soit sous éclairage direct ou lumiere rasante, notamment les raccordements de revétements
collés ou tendus devront étre totalement invisibles.

Les tolérances de planéité et aspects de parement des supports a base de liants hydrauliques et de
maconnerie sont définis a I'annexe D de la norme francaise NF P 74.201.1 d'Octobre 1994 (DTU 59.1).

1.12.2.Echantillons et surfaces de référence
Dans un délai de 10 jours apres notification du marché, I'entreprise présentera pour agrément les
échantillons de toutes les peintures et revétements minces qui seront définis dans le présent descriptif.
Les échantillons retenus devront rester sur site jusqu’'d réception des travaux. Le Maitre d'oceuvre se
réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces de référence en fonction des subjectiles, des
différents types de locaux et des teintes choisies

1.12.3.Réception des ouvrages
L'entreprise fera son affaire de la mise en ceuvre de tfous les moyens d'assainissement et
d'assechement du support pour son intervention.
De méme, I'Entreprise prendra les précautions d'usage concernant les compatibilités de ses tfravaux
sur les supports.

1.12.4.Ouvrages préparatoires
Epoussetage
L'enlevement des poussieres est obligatoire avant I'exécution d'un enduit et I'application de toute
couche de peinture.

Dérovillage
Toutes les pieces métalliques subiront avant pose, les opérations suivantes a la charge de
I'Entreprise :

- Nettoyage des tfraces de chantier (mortier, colle, platre, etc...)

- Graftage de la rouille

- Application d'une couche de primaire de protection

Rebouchage
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Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d'impression, le rebouchage sera exécuté
apres I'application de celle-ci sur tous les défauts, petites cavités, fentes, etc.

Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, stylobates, etc. ainsi que
I'enduit de toutes pieces et ferrures entaillées.

Engrenage soigné
Il sera effectué en tout premier lieu un égrenage soigné sur toutes les parois destinées a étre peintes.

Pongcage
Le poncage des enduits sera particulierement soigné. Tous les supports recevront une préparation
compatible avec leurs revétements.

Contréle

Dés la présentation des échantillons et supports, I'entreprise intervient sur le chantier. Aucune couche
ne devra étre appliquée sans que la précédente ait été diment reconnue par le Maitre d’'oceuvre.
Pour permettre un contrble rigoureux, chagque couche aura une tonalité légerement différente de
celle qui précede et de celle qui suit.

Enduits de lissage

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le
chantier ne seront pas admis. Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis fechnique
assorti d'un classement P au moins égal a celui du local & revétir, et étre mis en oeuvre
conformément aux regles professionnelles de préparation des supports courants en béton.

Les avis techniques précisent, pour chaque produit, les matériaux de revétements de sols associés et
les types de colles. L'enduit de lissage sera réalisé sur des supports sains, normalement absorbants,
propres et secs.

Un primaire d’accrochage compatible avec le produit de lissage est prévu avant application de ce
dernier.

Classement d’aspect

Le choix est lié a la qualité de la surface du subjectile. La nature et I'importance des travaux
d'apprét et de peinture a exécuter dépendent a la fois des caractéristiques du subjectile brut et du
niveau de finition désiré.

Le degré de brillant est fixé par le Maitre d’oeuvre en référence aux prescriptions de classement de la
norme NF X 08-002. L'aspect est répertorié suivant 6 types différents :

Mat

Satiné mat

Satiné moyen

Satiné brillant

Brillant

Brillant laqué

{

LIl

1.12.5.Définition des états de finition communs a tous les subjectiles
Les états de finition sont classés comme suit :

— Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile. Il apporte un coloris mais I'état de
finition de surface reflete celui du subjectile. Des défauts locaux de pouvoir masquant et
de brillance sont tolérés
Finition B : Cet état est défini ci-apres par nature de subjectile
Finition A : Cet état est défini ci-apres par nature de subjectile
Finition spécifigue : Cet état de finition ne s'exécute que sur prescriptions spéciales
précisées dans la description des ouvrages :
en définissant la nature des travaux a réaliser
en définissant un état particulier d'aspect de la finition

il

il
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Prescription de classement de finition sur subjectiles maconnerie, platre, béton : enduits de platre
intérieurs, supports a base de liants hydrauliques et de magonnerie, béton cellulaire auto clave,
éléments définis aux paragraphes 5.4 et 5.5 du DTU n® 59.1

Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile.
Il lui apporte un coloris, mais I'état de finition reflete celui du subjectile.
La finition C est d'aspect poché.

Finition B : La planéité générale initiale n’est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées.
La finition B est d'aspect poché.
Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d’outils d’application sont admis.

Finition A : La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés
nécessaires.

L'aspect d’ensemble est uniforme, soit Iégerement poché, soit lisse.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

Peinture
Finition C
Ne s'exécute pas en fravaux neufs ou a I'extérieur.
Le film de peinture couvre le subjectile.
Il lui apporte un coloris, mais I'état de finition reflete celui du subjectile.
Finition B
La planéité initiale n'est pas modifice. Des défauts d'aspect et de fraces d'outils
d'application sont admis, ainsi que I'aspect poché. L'aspect final peut étre rugueux.
Finition A
Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De |égeres traces d'outils et
trés l[égers défauts d'aspect sont admis. Aspect final uniforme.
Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

Prescriptions de classement de finition sur subjectiles métalliques.
Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.
Finition C
L'état de finition C n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux,
ni avec les techniques d'application sur ces subjectiles.
Finition B
Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d’outils d'application.
Quelqgues coulures sont admises.
Finition A
Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs,
Légeres traces d’outils admises,
Trés faibles défauts d'aspect admis,
Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

1.13. Mise en ceuvre des cloisons / faux-plafond

La mise en ceuvre se fera en respectant les prescriptions contenues dans les textes généraux, les
sujétions rappelées dans les fiches descriptives du présent CCTP et les conditions générales d'emploi
mentionnées dans les Avis Techniques des produits ou procédés utilisés.

Les matériaux et produits seront présentés pour approbation au Mdaitre d'ceuvre et au Bureau de
Contréle. La mise a exécution sans accord ou en I'absence de document et échantillon sera
sanctionné par un ordre d'arrét de chantier jusqu’'d la régularisation de la situation. Toutes les
conséguences découlant de cet arrét seront supportées par I'entreprise.

Tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des cloisons et doublages devront éfre
stockés a I'abri des intempéries et des chocs. A ce sujet, I'entrepreneur prévoira un lieu de stockage
adéquat et planifiera I'approvisionnement des matériaux pour ne pas perturber I'avancement du

chantier.
P
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1.13.1.Prescriptions concernant les faux-plafonds
Mise en ceuvre des matériaux :
La mise en ceuvre se fera en respectant les prescriptions contenues dans les textes généraux, les
sujétions rappelées dans les fiches descriptives et les conditions générales d’emploi mentionnées
dans les Avis Techniques des produits ou procédés utilisés.
Compris toutes sujétions de pose inclinée.

Tolérances sur les faux-plafonds :
- Longueur: 1%
— Hors équerre : 1/300 de la largeur du panneau

1.13.2.Mise en ceuvre de faux-plafonds démontables
Fourniture et mise en ceuvre de faux plafonds démontables, en laine de verre forte densité,
suspendus horizontalement sous les planchers a I'aide de structures métalliques avec entretoises
perpendiculaires aux files porteuses, ossature apparente, profils et cornieres d'arrét de rives fixés sur
les parois périphériques.

Réaction au feu :
Eléments constitutifs : M1 minimum,

Proces-verbaux & fournir par I'Entreprise avant mise en ceuvre.

La mise en ceuvre interviendra aprées exécution des cloisons et doublages et suivant les prescriptions
du fabricant. En aucun cas, les cloisons seches et doublages ne pourront servir d’'ancrages ou
d’appuis aux éléments porteurs du faux plafond.
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Chapitre 2. Descriptif des travaux

2.1. Préparation du chantier
2.1.1. Installation de chantier

Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entreprise du présent lot aura & sa charge et frais (liste non limitative), la mise en ceuvre des
protections des existants.
L'établissement met & disposition des entreprises des locaux leurs permettant de disposer de
sanitaires, d'un réfectoire et de vestiaires.
Ces locaux sont sous la responsabilité de I'entrepreneur du présent lot.
L'entrepreneur aura a charge et frais la mise en ceuvre de protection adaptée (type barriére)
pendant la période en site occupé.
L'entrepreneur aura a charge et frais la mise en ceuvre de la signalétique chantier nécessaire,

adaptée et réglementaire.

2.1.2. Mise en ceuvre d'un écran de cantonnement
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur a a charge et frais la mise en place de protection des existants, avec pour objectifs
de réduire et de cantonner au maximum les poussieres.

L'entrepreneur doit les prestations suivantes :
- Le confinement de la zone travaux (par tous moyens nécessaires),
— Protection des existants.

Le confinement des locaux sera a réaliser par le biais de cloison en plague de pl&tre avec la mise en
ceuvre d'une porte de service.

Les cloisons seront mises en ceuvre par le biais de tasseaux bois, leurs fixations devront faire en sorte
de limiter la dégradation du sol existant (fixation dans les joints). Dans le cas ou |'entrepreneur
n'arriverait pas A réaliser la prestation de cette maniére, il devra prévoir le remplacement des
Carreaux.

L'objectif de cette protection des existants est de limiter la propagation des poussieres, pendant les
fravaux.

L’entrepreneur du présent lot, doit un nettoyage des zones concernées par les travaux, dans tous les
cas I'entreprise est dans I'obligation de tenir son chantier propre, d'évacuer les gravois de facon
journaliere.

L'entrepreneur doit la mise en ceuvre de protection sur les équipements existants.

Dans le cas ou la mise en ceuvre des protections serait insuffisante, le maitre d’ceuvre pourra exiger
de I'entrepreneur du présent lot, la réalisation d'une prestation de nettoyage des locaux en question,
sans supplément de prix, étant donné que cette prestation sera réalisée pour compenser une
défaillance de I'entreprise.

2.1.3. Tableau de chantier
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
La maitrise d'ouvrage fournit I'eau et I'électricité pendant toute la durée du chantier, raccordement
a charge de I'entreprise selon les possibilités présentes sur site.
A partir des attentes et alimentations existantes I'entrepreneur a d charge la mise en ceuvre d'un
tableau électrique de chantier (4 prises de courant 2 monophasées et 2 triphasées).
L'enfrepreneur doit également la mise en oeuvre d’'un éclairage de chantier.
Ce tableau électrique sera utilisé par I'ensemble des intervenants, du présent projet.

e
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En fin de chantier I'entrepreneur déposera ce coffret.

2.1.4. Etude béton
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur devra prévoir dans son offre, la réalisation d’une étude béton par un bureau d’'études
spécialisé et indépendant de son choix.

La mission qui sera confiée au bureau d’'étude béton indépendant, permettra de définir les renforts a
mefttre en ceuvre dans le cadre des prestations suivantes :
— Création d'une ouverture en laverie

Les préconisations du bureau d'étude béton, seront prises en compte par le présent lot.

L'étude sera transmise au bureau d’étude ICP, avant réalisation des travaux pour validation.

Dans fous les cas de figure I'entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces
percements avant réalisation.

L'entrepreneur a & charge d'anticiper les préconisations du bureau d’étude béton, afin que son offre
soit prévue avec les renforts et les finitions adéquats.

Dans fous les cas de figure I'entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces
percements avant réalisation.

2.1.5. Neutralisation des réseaux
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L’entrepreneur aura a charge et frais la dépose des réseaux existants non conservés dans le présent
projet, la dépose comprendre I'ensemble des éléments de plomberie.

L'entrepreneur aura a charge et frais la neutralisation des réseaux, jusqu’'d la vanne de barrage la
plus proche dans le vide sanitaire, dans le cas ou la vanne ne serait pas utilisable ou accessible,
I'entrepreneur aura a charge et frais de prévoir la mise en ceuvre de vanne Vi de tour.
L'enfrepreneur doit prévoir tous les moyens nécessaires afin de permettre la réalisation de cette
prestation.

L'enfrepreneur doit prévoir tous les accessoires nécessaires afin de permetire la réalisation de cette
prestation.

L’entrepreneur aura a charge et frais la dépose et la repose des faux-plafond, etc..

La prestation sera réalisée en deux fois.

Prestation a réaliser dans les regles de I'art.

Prévoir toutes suggestions de réalisation.

2.1.6. Consignation
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la consignation électrique avant travaux et la déconsignation
électrique apres travaux.
L'enfrepreneur aura a charge et frais la neutralisation et la dépose de I'ensemble des alimentations
électrigues avant fravaux concernées par le projet.
La dépose prévoit également la suppression des prises de courant, des interrupteurs, etc..
L’entrepreneur aura a charge et frais la dépose et la repose des faux-plafond, etc..
La prestation sera a réaliser en deux fois.
Prestation a réaliser dans les regles de I'art.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

2.1.7. Gestion des déchets
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
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L'entrepreneur aura & charge I'évacuation de ces déchets et la mise en place du traitement
approprié et ceci de facon journaliere.

L'enfrepreneur doit prévoir la mise en ceuvre d'une benne de chantier, cette benne sera ufilisée par
I'ensemble des lofs.

Benne tous matériaux.

La benne sera a remplacer autant que nécessaire.

L'entfreprise devra le remplacement au fur et a mesure du chantier.

L'entrepreneur aura a charge et frais la mise en ceuvre de protection adaptée (type barriere)
pendant la période en site occupé.

Dans le cas d'une défaillance de I'entreprise le MOA ou le MOE pourra prendre la décision de faire
intervenir une société au frais de I'entreprise.

2.2. Démolition
2.2.1. Dépose du faux-plafond

Quantité : 72m2
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur aura a charge et frais la dépose et I'évacuation du faux-plafond de la laverie et de
la circulation.
L’entrepreneur doit la dépose des dalles et de la structure du faux-plafond
L’entrepreneur doit prévoir la dépose / repose de I'ensemble des éléments présent sur le faux-
plafond.
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

2.2.2. Dépose des luminaires
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la dépose et I'évacuation des luminaires de la laverie
nécessaires a la réalisation des travaux.
Les alimentations et les interrupteurs doivent étre conservés.
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

2.2.3. Dépose des alimentations électriques
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la consignation électrique avant travaux et la déconsignation
électrique apres travaux.
L'enfrepreneur aura a charge et frais la neutralisation et la dépose de I'ensemble des alimentations
électriques avant fravaux concernées par le projet.
La dépose prévoit également la suppression des prises de courant, des interrupteurs, etc..
L’entrepreneur aura a charge et frais la dépose et la repose des faux-plafond, etc..
Prestation a réaliser dans les regles de I'art.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

2.2.4. Dépose des hottes
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura ¢ charge et frais la dépose et I'évacuation du systeme de ventilation présente
dans le plafond de la laverie.
La prestation prévoit la dépose du systeme d'extraction y compris des gaines.
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

o EE
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2.2.5. Dépose des plots béton
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la dépose de I'ensemble des socles / plots béton y compris la
faience.
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie.
Les démolitions devront se faire avec les précautions nécessaires afin de ne pas ébranler les
constructions adjacentes.
L'entreprise devra prévoir les équipements divers de sécurité ou de confortement éventuellement
nécessaires pendant la réalisation de ces démolitions (protection au sol, épontilles, madriers et
planches, polyane et b&ches de récupération des eaux de sciage, etfc...).
Elles seront réalisées avec des engins légers du type marteau piqueur électrique, petit engin sur roue
ou chenilles, sciage a la scié diamantée ou au trépan, si nécessaire.
Le sciage G eau est fortement conseillé.

Dans fous les cas de figure I'entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces
percements avant réalisation.

Prévoir toutes suggestions de réalisation.

Les prestations seront a réaliser selon les regles de I'art.

2.2.6. Dépose du panneau phonique
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la dépose et I'évacuation des panneaux phoniques en salle a
manger afin de permetire la réalisation du sous-ceuvre.
La prestation prévoit la dépose et I'évacuation.
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

2.3. Magonnerie
2.3.1. Réalisation d’'un sous-ceuvre
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
Découpe cloison avec finition mise a niveau dalle.
L’ objectif est de permettre la mise en ceuvre des éléments de dépose et de tri du plateau par éléves,
la dimension exacte de I'ouverture sera transmise par le lot n°01 Equipements de cuisine.

L’entrepreneur doit la protection du sol.

Les démolitions devront se faire avec les précautions nécessaires afin de ne pas ébranler les
constructions adjacentes.

L'entreprise devra prévoir les équipements divers de sécurité ou de confortement éventuellement
nécessaires pendant la réalisation de ces démolitions (protection au sol, épontilles, madriers et
planches, polyane et b&ches de récupération des eaux de sciage, etfc...).

Elles seront réalisées avec des engins légers du type marteau piqueur électrique, petit engin sur roue
ou chenilles, sciage a la scié diamantée ou au trépan, si nécessaire.

Le sciage G eau est fortement conseillé.

Suite d la réalisation des démolitions, I'entrepreneur a d charge et frais Ia mise en ceuvre des renforts
issue de I'étude béton et la reprise des jambages.

Suite a la mise en place des renforts, I'entreprise doit la réalisation d'un coffrage coupe-feu selon
réglementation, ainsi que la reprise de la finition (selon finition actuelle).

Dans fous les cas de figure I'entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces
percements avant réalisation.

La réalisation de devra pas générer une sur épaisseur par rapport au mur existant.

ﬂ; ICP
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Sont a prévoir la démolition et I'évacuation des gravois suivants
— Cloisons, sciage d I'eau y compris confinement des zones, protection des sols
— Tout ouvrage non conserver ne figurant plus sur les plans projetés

Il s’entend que le montant indiqué dans la DPGF par I'entreprise, prend en compte la fourniture et la
mise en place des renforts nécessaires et issus des conclusions de I'étude béton armé.

Procédé de mise en ceuvre

- Etaiement général de la zone

- Découpe de l'ouverture (sciage d l'eau) et préparation des appuis (si nécessaire)
4520x2400mm environ avec finition du sol
Fourniture et pose d'un ensemble fer type UPN ou IPN longueur: 4520mm et calage au

N
mortier

— Ouverture finale : 4120x2100mm

— Application peinture coupe-feu

- Mise en place d'un coffrage en plaque de platre sur 'ensemble de I'ouverture

— Rédalisation de jambages et reprises des finitions identiques a I'existant

2.3.2. Création d'un carottage @500mm
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la réalisation d'un carottage en @500mm pour la gaine
d’extraction de la laverie.
Diametre des gaines de ventilation @ 500mm.

La prestation prévoit :
— Rédalisation de carottage en diametre 500mm dans murs béton
— Rédalisation de la reprise de I'enduit de facade
- Mise en ceuvre des renforts nécessaires

L’entrepreneur doit prévoir toutes suggestions de réalisation.
Prestation a réaliser selon les regles de I'art.

2.3.3. Création d’'un muret béton avec carrelage longueur 365cm
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L’entrepreneur aura a sa charge et frais la création d’'un muret béton de longueur 3650mm environ,
par 100mm de largeur et de hauteur 100mm.
Forme suivant plan.
Le muret sera en béton plein, il sera carrelé sur 3 faces visibles y compris mis en ceuvre d'une
étanchéité appropriée.
Le muret sera positionné selon implantation définit sur le plan.
L'enfrepreneur doit prévoir la mise en ceuvre de ' rond PVC, de coloris imitation alu, pour 'ensemble
des angles (verticaux et horizontaux).

2.3.4. Création de plot béton
Quantité : 8
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur du présent lot a a charge et frais la mie en ceuvre de plots béton.
Réalisation de plot béton faiencé 4 faces, pour I'ensemble des attentes venant du sol présentes dans
la laverie.
L'enfrepreneur doit prévoir la mise en ceuvre de ' rond PVC, de coloris imitation alu, pour 'ensemble
des angles (verticaux et horizontaux).

Réalisation selon détail ci-dessous :

E INGENIERIE
cu €s
a—  PRoFe ELLES
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2.3.5. Rédlisation de tranchée
Quantité : 30ml
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura & charge et frais la réalisation de tfranchées dans la laverie pour permettre le
positionnement des nouvelles évacuations.
Cette prestation est & réaliser & partir des réseaux existants, jusqu’aux nouveaux positionnements
La prestation prévoit la tfranchée, la mise en ceuvre d'un réseau en matériau identique a I'existant,
les éléments de raccords et de finitions nécessaires.
La prestation prévoit le remblai apres réalisation et la reprise de la dalle.
Le positionnement exact sera défini par les plans EXE, du lot n°01 Equipements de laverie.
Prestation a réaliser selon les regles de I'art et selon les DTU.
Les formes de pente seront respectées, le positionnement devra tenir compte du fil d'eau.
Des modifications pourront étre apportées selon les contraintes techniques sans modification du prix.
Prévoir toutes suggestions.
Prestation a réaliser selon les regles de I'art.

2.3.6. Reprise partielle de carrelage
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L’entrepreneur aura a charge et frais la reprise partielle de carrelage suite :
- Ala dépose de la cloison
- Ala dépose des réseaux de plomberie
- Ala dépose des alimentations électriques

La prestation prévoit la reprise avec uniquement avec des carreaux entiers, de ce fait I'entrepreneur
sera dans |'obligation de réaliser les démolitions dans ce sens.
Les reprises de sol par le biais de coupe ne seront pas tolérées.

Systeme d'étanchéité liquide bi-composant sans solvant conforme au cahier des prescriptions de
pose approuvé par Bureau de Contréle comprenant :

- Une poudre & base de liant hydraulique de charges de granulométrie sélectionnée,
d'adjuvants spéciaux,
Une résine a base de polymeres synthétiques en dispersion aqueuse.
Facon de relever et avancées techniques.

il

S
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Le mélange des deux composants permet I'obtention d'une pdéte fluide de couleur grise.
Application & la spatule ou & la lisseuse.

De plus I'étanchéité comprendra la mise en place d'une armature non tissé a base de filaments
synthétiques qui permet d'améliorer la résistance au poinconnement et a la fissuration du systeme.

Mise en place avant carrelage, la préparation du support est & charge du présent lot (étanchéité +
chape express).

Température de mise en ceuvre comprise entre +5° et +35°C.
L'application de I'étanchéité doit étre selon les regles SEL et les prescriptions de mise en ceuvre
mentionnées dans les cahiers des charges n°06.01 et n°06.02.

Réalisation en deux passes :

- lerpasse mise en ceuvre d'1.7kg/m?

- 2¢me passe mise en ceuvre d'1.3 kg/m?, application via une lisseuse.
Mise en place du carrelage minimum 24h aprés I'application de I'étanchéité.

L’entrepreneur doit tous les équipements nécessaires a cette réalisation.
Mise en place d'un mastic élastomere adapté, pour le traitement des joints de fractionnement.
Consommation environ 3kg pour Tm?2,

Fourniture et pose d'un revétement de sol de type grés cérame dimension 200x200mm, non
émaillé a glissance réduite pour locaux tres humides. Modéle & soumettre au maitre d'ceuvre,

le classement anti-glissance R10 doit obligatoirement étre respecté, le personnel dispose
d'équipements de travail adaptés.

L’ avis technique sera a tfransmettre.

Y compris toutes découpes nécessaires pour canalisations, pourtour d'huisseries, etc.

Les joints entre carreaux seront réalisés par un coulis prét a I'emploi, ou par coulis & base du ciment,
dans tous les cas les joints seront hydrofuges.

lls auront une épaisseur de 1/1000eme de la plus petite largeur du carreau au maximum. Coloris au
choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.

Pose sur support existant, aucune différence de niveau ne sera tolérée avec le support existant des
locaux adjacent.

Les parties non adhérentes seront expurgées avant le début des travaux par le présent lot.

Caractéristiques principales

Dimensions identiques a I'existant, parfaitement calibrés.
Classement UPEC : U4 P4S E3 C2

Pose droite

Joint de 3mm époxy

Type R10 anti-glissement dans les locaux humides
Epaisseur : 9mm minimum

{

LIl

A prévoir au présent lot

Calepinage avant pose pour éviter les « petits bouts » qui seront systématiquement refusés.
Alignement des joints avec ceux des plinthes

Réalisation de plots carrelés pour le passage des fluides,

Joints de fractionnement en périphérie suivant prescriptions du fabricant.

L1l

2.3.7. Reprise partielle de faience
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
Les zones et les quantités concernées par les sous-paragraphes suivants, sont suites :
- Ala dépose de la cloison
- Aux équipements déposés

[1ep
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L'entreprise devra les travaux préparatoires pour la pose de la faience, comprenant :
- Ragréage préalable a I'enduit de lissage approprié suivant avis technique a fournir,

comprenant :

Nettoyage et dépoussiérage a I'aspirateur industriel,

Grattage, dégraissage et dépoussiérage des existants

Application d'un primaire

Ragréage a I'enduit de lissage
o Poncage pour enlevement des traces de bulles et de fluage

- Rebouchage des trous au mortier hydrofuge avec renfort d'adhérence

O O O O

L'entreprise devra effectuer les tfravaux préparatoires pour la pose de la faience y compris la reprise
de I'étanchéité et la réfection des joints.

Systeme d'étanchéité liquide bi-composant sans solvant conforme au cahier des prescriptions de
pose approuvé par Bureau de Contréle comprenant :
- Une poudre & base de liant hydraulique de charges de granulométrie sélectionnée,
d'adjuvants spéciaux,
- Unerésine a base de polymeéres synthétiques en dispersion aqueuse.
- Facon de relever et avancées techniques.

Le mélange des deux composants permet I'obtention d'une pdéte fluide de couleur grise.
Application & la spatule ou & la lisseuse.

De plus I'étanchéité comprendra la mise en place d'une armature non tissé a base de filaments
synthétiques qui permet d’améliorer la résistance au poingonnement et a la fissuration du systeéme.

Mise en place avant faience, la préparation du support est & charge du présent lot.

Température de mise en ceuvre comprise entre +5° et +35°C.
L'application de I'étanchéité doit étre selon les regles SEL et les prescriptions de mise en oceuvre
mentionnées dans les cahiers des charges n°06.01 et N°06.02.
Réalisation en deux passes :
- ler passe mise en ceuvre d'1.7kg/m?
- 2eme passe mise en ceuvre d'1.3 kg/m?, application via une lisseuse.
Mise en place du carrelage minimum 24h aprés I'application de I'étanchéité.

L’entrepreneur doit tous les équipements nécessaires a cette réalisation.
Mise en place d'un mastic élastomere adapté, pour le traitement des joints de fractionnement.
Consommation environ 3kg pour Tm?2,

Fourniture et pose de carreaux de grés cérame scellés au support par un mortier colle adapté, doté
d'un avis technique et conforme aux spécifications du fabricant.

Pose faiences sur mur existant.

Avant la pose de ces faiences il sera réalisé une étanchéité pour locaux humides possédant un avis
technique compatible avec les supports concernés (enduits ciment sur murs brique) et avec le
classement des locaux.

Les joints seront définis en utilisant des croisillons.

La prestation comprend le fracage, le calibrage, les coupes, les chutes, la facon des joints de
finition, le fraitement des arrétes et le nettoyage en fin de chantfier.

Coulage des joints a la barbotine de ciment blanc.

Facon de joint d'étanchéité au mastic élastomere & la jonction de tout appareil sanitaire.

Coloris blanc mat et un liseré de couleur mat au choix du MOE.

Caractéristiques
— Dimensions : 200x200mm

jQiek
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— Ciment colle bénéficiant d'un avis du CSTB

Sujétions
- Y compiris tous travaux de préparation du support par application d'un primaire d’impression,
y compris fraitement des angles
- Pose djoints nuls interdite

2.3.8. Doublage phonique
Quantité : 57m2
Localisation : Demi-pension
L’entrepreneur aura a charge et frais la mise en ceuvre d'un doublage en plague de platre suite d la
dépose de I'écran phonique afin de disposer d'une surface lisse et sans irrégularité pour permettre la
mise en ceuvre d'une peinture finition A.
Réalisation en plaque de platre phonique BA13 avec laine minérale haute densité de 20mm.
Pose par collage par plots de mortier adhésif ou MAP.
Pose de la laine et de la plague en une seule étape.
Prévoir, cheville / vis pour fixation, bande a joints, enduit.
Aucune différence de niveau ne sera tolérée.
Réalisation des bandes et poncage a charge du présent lot.
Poncage des bandes a charge du présent lot.
Bord amincis aux niveaux des jonctions entre deux plaques.
Mise en ceuvre selon DTU 25.41
Prévoir toutes sujétions de réalisation, pour une réalisation soignée.
L’entrepreneur devra réaliser la prestation selon les regles de I'art.

2.4. Electricité
2.4.1. Déplacement de I'alimentation TRI+T+N - Lave-plateaux 40kW
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur du présent lot aura a charge et frais le déplacement de I'alimentation du lave-
plateaux existante suivant nouvelle implantation.
La prestation prévoit le remplacement du cdble depuis I'armoire électrique laverie.
Puissance unitaire : 45 kW — TRI+T+N.
L'alimentation cheminera en aérien.
Fournir 3 metres de mou pour raccordement des équipements.
L'enfrepreneur du présent lot doit la mise en ceuvre de I'alimentation nécessaire & partir de I'armoire
cuisine.
La protection sera de marque identique a I'existant.
L'entrepreneur doitf la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement.
L’entrepreneur doit la réalisation d'un schéma électrique de I'armoire.
L'ensemble des prestations sont a charge de I'entreprise depuis I'armoire électrique jusqu’'d
I'équipement y compris chemin de cdable, dépose / repose des faux-plafond, etc..
L'armoire se situe a proximité de la laverie selon indication local électrique.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation
— Réalisation des carottages nécessaires
- Chemin de céble

2.4.2. Mise en ceuvre alimentation TRI+T+N - MAL 40kW
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur du présent lot aura & charge et frais la mise en ceuvre d'une alimentation pour la
machine a laver a avancement automatique.

jolep
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Le lot n°01 Equipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections &
mettre en ceuvre.

L'alimentation cheminera en aérien.

Puissance unitaire : 40 kW — TRI+T+N.

Fournir 3 metres de mou pour raccordement des équipements.

L'enfrepreneur du présent lot doit la mise en ceuvre de I'alimentation et de la protection nécessaire
a partir de I'armoire cuisine.

La protection sera de marque identique a I'existant.

L'entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement.

L’entrepreneur doit la réalisation d'un schéma électrique de I'armoire.

L'ensemble des prestations sont ad charge de |'entreprise depuis I'armoire électrique jusqu’a
I'équipement y compris chemin de cdable, dépose / repose des faux-plafond, etc..

L'armoire se situe a proximité de la laverie selon indication local électrique.

Prévoir toutes suggestions de réalisation.

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation
— Réalisation des carottages nécessaires
- Chemin de céble

2.4.3. Mise en ceuvre alimentation TRI+T+N - Convoyeur 5kW
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur du présent lot aura & charge et frais la mise en ceuvre d'une alimentation pour la
I'armoire électrique du convoyeur.
Le lot n°01 Equipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections &
mettre en ceuvre.
L'alimentation cheminera en aérien.
Puissance unitaire : 5 kW — TRI+T+N.
Fournir 3 metres de mou pour raccordement des équipements.
L'enfrepreneur du présent lot doit la mise en ceuvre de I'alimentation et de la protection nécessaire
a partir de I'armoire cuisine.
La protection sera de marque identique a I'existant.
L'entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement.
L’entrepreneur doit la réalisation d'un schéma électrique de I'armoire.
L'ensemble des prestations sont a charge de |'entreprise depuis I'armoire électrique jusqu’a
I'équipement y compris chemin de cable, dépose / repose des faux-plafond, etc..
L’armoire se situe & proximité de la laverie selon indication local électrique.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation
— Réalisation des carottages nécessaires
- Chemin de céble

2.4.4. Mise en oceuvre alimentation MONO+T — Hotte motorisée
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur du présent lot aura & charge et frais la mise en ceuvre d'une alimentation pour la
hotte motorisée.
Le lot n°01 Equipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections &
mettre en ceuvre.
L'alimentation cheminera en aérien.
Puissance unitaire : 5 kW — MONO+T.
Fournir 3 metres de mou pour raccordement des équipements.

ﬂ; ICP
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L'enfrepreneur du présent lot doit la mise en ceuvre de I'alimentation et de la protection nécessaire
a partir de I'armoire cuisine.

La protection sera de marque identique d I'existant.

L'entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement.

L’entrepreneur doit la réalisation d'un schéma électrique de I'armoire.

L'ensemble des prestations sont a charge de |'entreprise depuis I'armoire électrique jusqu’a
I'équipement y compris chemin de cable, dépose / repose des faux-plafond, etc..

L’armoire se situe & proximité de la laverie selon indication local électrique.

Prévoir toutes suggestions de réalisation.

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation
— Réalisation des carottages nécessaires
- Chemin de céble

2.4.5. Mise en ceuvre alimentation MONO+T - Adoucisseur
Quantité : 2
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur du présent lot aura & charge et frais la mise en ceuvre d'une alimentation pour les
adoucisseurs d'eau.
Le lot n°01 Equipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections &
mettre en ceuvre.
L'alimentation cheminera en aérien.
Puissance unitaire : 2 kW — MONO+T.
Fournir une prise de courant @ 1m20 du sol fini.
L'enfrepreneur du présent lot doit la mise en ceuvre de I'alimentation et de la protection nécessaire
a partir de I'armoire cuisine.
La protection sera de marque identique d I'existant.
L'entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement.
L’entrepreneur doit la réalisation d'un schéma électrique de I'armoire.
L'ensemble des prestations sont a charge de |'entreprise depuis I'armoire électrique jusqu'a
I'équipement y compris chemin de cable, dépose / repose des faux-plafond, etc..
L’armoire se situe & proximité de la laverie selon indication local électrique.
Prévoir toutes suggestions de réalisation.

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation
— Réalisation des carottages nécessaires
- Chemin de céble

2.4.6. Mise en ceuvre de luminaires les 60x60cm
Quantité : 10
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la mise en ceuvre de luminaire led IP65 de dimension
600x600mm ¢ encastrer dans les dalles de faux-plafond.
L'implantation fera I'objet d’'une étude d'éclairement d charge de I'entreprise, permettant de
disposer correctement et efficacement les luminaires.
L'installation comprend la fourniture, la mise en ceuvre des luminaires et des interrupteurs.
Les cablages chemineront en encastrés.
Fixation conforme & la norme.
Interrupteur avec voyant de fonctionnement a prévoir au présent lot, réalisation en apparent.

Caractéristiques des luminaires
- Luminaire encastré étanche IP65 de 29W
- Plafonnier extra plat pour source led
- Corps en acier thermolaqué

ﬂ; ICP
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Diffuseur opale

Convertisseur déporté de I'appareil

Durée de vie : 70 000 heures

Température de fonctionnement : + 10°C / +40°C
Félins de sécurité

Poids : 5 kg maximum

R

De type BIBA de chez IPSO, ou techniquement équivalent.

2.4.7. Mise en ceuvre des spots led
Quantité : 5
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur aura & charge et frais la mise en ceuvre de spot leds a forte puissance dans la cuisine.
Encastrement des spots, dans dalles de faux-plafond, découpe a charge du présent lot.

Ces luminaires seront raccordés sur une alimentation spécifique toutes les prestations sont & charge
de I'entreprise, prévoir les alimentations spécifiques.

Caractéristiques des donwlight led
Downlight led étanche

Encastré plafond

Encastrement par étriers réglables
Led avec réflecteur aluminium anodisé poli
Faisceau 70°

Corps et collerette en acier
Vasque en opale

Diffuseur microprismatique
Réflecteur aluminium
Température de -25°C a +35°C
Blanc RAL 9003

Convertisseur

@ 250mm environ

{

N N I 2 2 2 2N R N

De type Carmin de chez IPSO, ou techniquement équivalent.

2.5. Plomberie
2.5.1. Réseau EF+EC+EU table d'entrée machine a laver
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur a a charge et frais la mise en ceuvre d'un nouveau réseau, d partir des réseaux
EF/EC/EU existant.

L'entrepreneur a a charge et frais 'acheminement des réseaux depuis I'existant y compris les
modifications qui en découlent.

L’entrepreneur doit prévoir la mise en ceuvre d'une vanne de barrage Y4 de tour sur chacun des
réseaux EF/ECS.

Réalisation des alimentations EF et ECS en cuivre.

Réalisation de I'évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, ...

Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée.

L’entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les regles de I'art.

Diametre a mettre en ceuvre :

- EF/ECS : @20/27
- EU: @50mm

jolep
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A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation

2.5.2. Réseau EFA+EU machine a laver
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur a a charge et frais la mise en ceuvre d'un nouveau réseau, a parfir des réseaux
EFA/EU existant.

L'entrepreneur a a charge et frais I'acheminement des réseaux depuis I'existant y compris les
modifications qui en découlent.

L’entrepreneur doit prévoir la mise en ceuvre d'une vanne de barrage Y4 de tour sur chacun des
réseaux EF/ECS.

Réalisation des alimentations EF et ECS en cuivre.

Réalisation de I'évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, ...

Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée.

L'entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les regles de I'art.

Diametre a mettre en ceuvre :
- EFA : @20/27
- EU: @50mm

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation

2.5.3. Réseau EFA+EU lave-plateaux
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur a a charge et frais la mise en ceuvre d'un nouveau réseau, a partir des réseaux
EFA/EU existant.

L'entrepreneur a a charge et frais I'acheminement des réseaux depuis I'existant y compris les
modifications qui en découlent.

L’entrepreneur doit prévoir la mise en ceuvre d'une vanne de barrage Y de tour sur chacun des
réseaux EF/ECS.

Réalisation des alimentations EF et ECS en cuivre.

Réalisation de I'évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, ...

Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée.

L'entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les regles de I'art.

Diametre a mettre en ceuvre :
- EFA : @20/27
- EU: @50mm

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation

2.5.4. Réseau EU table de sortie machine a laver
Quantité : 1
Localisation : Demi-pension

S
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L'enfrepreneur a a charge et frais la mise en ceuvre d'un nouveau réseau, a partir des réseaux EU
existant.

L'entrepreneur a a charge et frais I'acheminement des réseaux depuis I'existant y compris les
modifications qui en découlent.

Réalisation de I'évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, ...

Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée.

L'entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les regles de I'art.

Diametre d mettre en ceuvre
- EU: @50mm

A prévoir au présent lot
- L'ensemble des repérages nécessaires avant réalisation

2.5.5. Adoucisseur d'eau
Quantité : 2
Localisation : Demi-pension
L’entrepreneur aura a charge la fourniture d'un adoucisseur d’eau chronométrique.
Equipement & prévoir et & dimensionner selon la machine & laver les plateaux et selon la machine &
avancement automatique des casiers.
Selon demande du lot n°01 Equipements de laverie.
Evacuation sur EU vidoir, prestation & charge de I'entreprise.
Le positionnement sera prévu dans le local laverie.
Licison & prévoir entre EF/Adoucisseur et Adoucisseur machines d laver d charge du présent lof.
L'entrepreneur doit prévoir un équipement adéquat selon I'équipement fournis au Lot n°01
équipements de laverie.
L'adoucisseur d'eau devra étre équipé d'un support inox mobile de dimension adapté, afin de
faciliter les opérations de nettoyage.
L'entrepreneur doit la fourniture des tresses inox en dimensions suffisantes, permettant le raccord de
I'adoucisseur.

2.6. Ventilation
2.6.1. Mise en ceuvre de grille de compensation
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
L'enfrepreneur aura a charge et frais les liaisons nécessaires entre la gaine laissée en attente dans le
faux plafond et les bouches  mettre en ceuvre dans le présent lof.

Gaines en diametre selon besoin, d titre indicatif I'étude est basée sur des gaines :
-  @500mm

L’entrepreneur doit la mise en ceuvre d'un bouchon et la réalisation des piquages afin de mettre en
ceuvre la compensation.

L’entrepreneur doit les gaines, coudes et accessoires nécessaires en dimension et longueur adaptée.
Les caissons seront positionnés en faux-plafond, les gaines chemineront en intérieure aux vues des
contraintes de la sfructure existante.

Des bouchons seront prévus en fin de réseau et des trappes de visite selon réglementation.
L’entrepreneur aura a charge et frais la mise en ceuvre des clapets CF.

La prestation prévoit la réalisation des carottages nécessaires dans les joues de faux-plafond en
plaque de platre et de facon soignée.

Prestation a réaliser selon les regles de I'art.

Prévoir toutes suggestions de pose et de réalisation.

icp
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2.7. Peinture
2.7.1. Mise en ceuvre de peinture sur les réseaux mis en ceuvre
Quantité : Ens.
Localisation : Demi-pension
Mise en ceuvre de peinture sur I'ensemble des réseaux de plomberie mis en ceuvre dans le cadre de
I'opération.

Les travaux préparatoires comprennent :
- Lessivage etfrincage
- Poncage

L'entrepreneur a & charge la réalisation d'une peinture sur I'ensemble des réseaux créés par le
présent lot.

Sur ouvrages métalliques, brossage, nettoyage et application de :
- Un primaire époxy polyamide a 2 composants ad haute teneur en pigments anticorrosion
exceptionnelle ainsi qu’'une résistance chimique élevée.
— Deux couches de finition par peinture polyuréthanne bi composant antirouille d'aspect semi
brillant destinés a la protection d’'équipements métalliques,

La peinture devra présenter une grande résistance aux chocs et a I'usure ainsi qu'une bonne tenue
aux UV et intempéries.

La finition recherchée sera de type A selon la norme NF P 74-201-1 du 05 Octobre 1994.

L'aspect final devra étre uniforme.

La peinture employée devra étre certifiée NF Environnement et de qualité « alimentaire »

Teinte au choix du bureau d’études dans la gamme du fabricant, couleur claire.

2.7.2. Mise en ceuvre de peinture sur la cloison c6té salle a manger
Quantité : 57m?
Localisation : Demi-pension
Mise en ceuvre de peinture suite & la pose du doublage phonique et sur I'ensemble de la cloison
SAM / Laverie.
L'entreprise doit la préparation du support avant travaux (lessivages, poncages, regarnissages,
etc..)
Apres travaux préparatoires y compris couche d'impression, application de deux couches de
peinture acrylique (finition mate), teinte aux choix du maitre d'ceuvre dans le nuancier du fabricant,
se décomposant comme suit :
- Primaire acrylique en phase aqueuse, devant préparer les fonds, éfre sans odeur et
respecter I'environnement,
- Seconde couche de primaire acrylique en phase aqueuse.

Application sur toile de verre lisse d charge du présent lot.

La finition recherchée sera de type A selon la norme NF P 74-201-1 du 05 Octobre 1994.
L'aspect final devra étre uniforme et le rechampissage ne devra pas présenter d'irrégularité (ni
détrempe, ni saignement, ni remontées).

2.8. Faux plafond
2.8.1. Mise en ceuvre d'un faux-plafond hygiene

Quantité : 72m2
Localisation : Demi-pension
L'entrepreneur aura a charge et frais la dépose / repose de I'ensemble des éléments nécessaires.
Fourniture et mise en ceuvre d'un faux-plafond constitué de panneaux en module de 600x600mm,
épaisseur 20mm, posés sur ossature en acier galvanisé de niveau de protection anticorrosion.
Porteurs de 3.7mm suspendus tous les 1.2 metres par des suspentes réglables, entretoises de 1.2
metres tous les 600mm et entretoises de 0.6 metres.

icp
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Les panneaux seront en laine de verre de haute densité, qui combine I'utilisation de plus de 70% de
verre recyclé et d'un liant végétal, et réduit les émissions polluantes.

Traités 6 faces, les 2 faces auront une finition peinture & I'eau avec tfraitement spécifique hygiene
qui protége la surface contre la graisse et les téches. Les bords seront enduits, et peints.

Absorption acoustique
Le plafond sera de classe d'absorptfion acoustique A en 20mm et un coefficient aw de 0.90.
Coefficient d'absorption Alpha Sabine (ht = 200mm) de :

125 Hz
0.45

250 Hz
0.80

500 Hz
0.85

1000 Hz
0.85

2000 Hz
1.00

4000 Hz
0.90

Ep. 20 mm

Accessibilité
Les dalles seront facilement démontables.

Entretien

Epousseté ou dépoussiéré & |I'aspirateur quotidiennement.

Nettoyé au chiffon humide sur toute la surface une fois par semaine.

Nettoyage a la vapeur, quatre fois par an.

Résistant aux désinfectants chimiques usuels et lorsque les panneaux seront montés sur une ossature
de niveau de protection anticorrosion, ils supporteront un nettoyage au jet haute pression (2 fois par
an).

Le systeme répondra aux exigences du bio-nettoyage.

Rendement lumineux
Blanc, I'échantillon NCS le plus proche sera le S 0500-N, 84% de réflexion lumineuse.

Résistance a I'’humidité

Le panneau supportera en permanence jusqu'd 95% d’humidité relative a 30°C sans fleche, ni
déformation, ni dégradation (ISO 4611).

Des conditions d'humidité ou de chaleur supérieures seront possibles durant le lavage comme
indigqué plus haut.

Le développement microbiologique sera de classe 0 selon ASTM G21-96.

Les ossatures et accessoires recommandés par le fournisseur supporteront une ambiance de
corrosion niveau C3 selon la norme EN ISO 12944-2

Environnement intérieur
Le panneau bénéficie du niveau d’'émission de substances volatiles dans I'air intérieur (Arrété du 19
avril 2011) de classe A+, et de la classe M1.

Influence de I'environnement

La laine de verre utilisée sera fabriquée & partir de la technologie qui combine I'utilisation de plus
de 70% de verre recyclé et d'un liant végétal, et réduit les émissions polluantes.

Le plafond sera en totalement recyclable.

Le produit bénéficiera d'une fiche de donnée environnementale et sanitaire (F.d.e.s).

Classification particuliere
Les panneaux seront classés « salle blanche ». Classement particulaire ISO 5 selon la norme ISO
14644-1,

Sécuvrité incendie
La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non combustible selon la
norme EN ISO 1182.

Réaction au feu
A2-s1, dO

[1ep
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Mise en ceuvre

La pose des panneaux s'effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux prescriptions de la
norme NF P 68 203 — DTU 58.1 et selon le schéma de montage du fabricant sur ossature en acier
galvanisé de protection anticorrosion.

Dimension
Panneaux de 600x600mm épaisseur 20mm.

2.9. Nettoyage
2.9.1. Nettoyage de fin de chantier
Quantité : 2
Localisation : Demi-pension
Neftoyage de fin de chantier 300m?
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, les emplacements et I'ensemble du
chantier remis en état et totalement nettoyé.

Nettoyage de fin de chantier pour livraison des locaux au Maitre d’Ouvrage.
Ces neftoyages intéressent toutes les parties apparentes (liste non limitative) :
- L'enlevement des gravois, si nécessaire,
- Menuiserie (y compris quincailleries et vitrages), ferronneries, appuis, seuils et équipements
de cuisine, efc...
Parois et revétement verticaux,
Sols, carrelage, faience,
Robinetterie,
L'enlevement de I'ensemble des films de protections.

L1l

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d’huile, etc...

Les produits employés (solvants, décapants, etc...) et les procédés de mise en ceuvre (grattage,
poncage) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer |'altération des matieres elles-mémes
ou de leur état de surface.

Aftention I'utilisation de produit & base de chlore est a proscrire, ainsi que tous produits pouvant
altérer la qualité des équipements en inox.

Acceptation du présent CCTP
« Lu et approuvé »

Le,
AI
Le candidat (signature et tampon)
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CERTIFICAT DE VISITE SUR SITE
LYCEE GEORGES CHARPAK

AVENUE CHARLES DE GAULLE
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE

Lot n°02 Travaux de Second-CEuvre

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux et devra prendre en compte lors
de la rédaction de son offre I'ensemble des sujétions d’exécution qui en découlent.

Entreprise

Date

Représenté par

Signature Etablissement Cachet et signature Entreprise
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