
Maître d’ouvrage 

 

RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
1, ESPLANADE FRANÇOIS MITTERAND – CS 20033 

69269 LYON CEDEX 02 
Établissement 

LYCEE GEORGES CHARPAK 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 

01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
Ingénierie Restauration 

 

BUREAU D’ÉTUDES ICP 
49 RUE DE MONTAGNY 

69008 LYON 
 

Opération 

REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
Lot n°02 Travaux de Second-Œuvre 

 
Mars 2021 – Indice 1 
 
  



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 2 

 

 

SOMMAIRE 
 

Chapitre 1. Généralités ................................................................................................................................ 5 

1.1. Objet des travaux .......................................................................................................................... 5 

1.2. Lieu de réalisation .......................................................................................................................... 5 

1.3. Consistance des travaux .............................................................................................................. 5 

1.4. Emplacements des anciens réseaux ........................................................................................ 6 

1.5. Normes et règlements ................................................................................................................... 6 

1.6. État des lieux .................................................................................................................................... 6 

1.7. Caractère des plans et devis ...................................................................................................... 7 

1.8. Dossier DOE ...................................................................................................................................... 7 

1.9. Étendue des prestations ............................................................................................................... 7 

1.10. Matériaux ......................................................................................................................................... 8 

1.11. Mise en œuvre des revêtements de sols et ouvrages annexes ........................................ 9 

1.11.1. Tolérances de finitions .............................................................................................................. 9 

1.11.2. Classement UPEC des sols ..................................................................................................... 10 

1.12. Mise en œuvre des peintures .................................................................................................... 10 

1.12.1. Tolérances .................................................................................................................................. 10 

1.12.2. Échantillons et surfaces de référence ................................................................................ 10 

1.12.3. Réception des ouvrages ........................................................................................................ 10 

1.12.4. Ouvrages préparatoires ......................................................................................................... 10 

1.12.5. Définition des états de finition communs à tous les subjectiles ................................... 11 

1.13. Mise en œuvre des cloisons / faux-plafond .......................................................................... 12 

1.13.1. Prescriptions concernant les faux-plafonds ...................................................................... 13 

1.13.2. Mise en œuvre de faux-plafonds démontables ............................................................. 13 

Chapitre 2. Descriptif des travaux ........................................................................................................... 14 

2.1. Préparation du chantier ............................................................................................................. 14 

2.1.1. Installation de chantier ........................................................................................................... 14 

2.1.2. Mise en œuvre d’un écran de cantonnement ............................................................... 14 

2.1.3. Tableau de chantier ............................................................................................................... 14 

2.1.4. Étude béton .............................................................................................................................. 15 

2.1.5. Neutralisation des réseaux .................................................................................................... 15 

2.1.6. Consignation ............................................................................................................................. 15 

2.1.7. Gestion des déchets ............................................................................................................... 15 



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 3 

 

 

2.2. Démolition ...................................................................................................................................... 16 

2.2.1. Dépose du faux-plafond ....................................................................................................... 16 

2.2.2. Dépose des luminaires ............................................................................................................ 16 

2.2.3. Dépose des alimentations électriques ............................................................................... 16 

2.2.4. Dépose des hottes ................................................................................................................... 16 

2.2.5. Dépose des plots béton ......................................................................................................... 17 

2.2.6. Dépose du panneau phonique ........................................................................................... 17 

2.3. Maçonnerie ................................................................................................................................... 17 

2.3.1. Réalisation d’un sous-œuvre ................................................................................................ 17 

2.3.2. Création d’un carottage Ø500mm .................................................................................... 18 

2.3.3. Création d’un muret béton avec carrelage longueur 365cm ................................... 18 

2.3.4. Création de plot béton .......................................................................................................... 18 

2.3.5. Réalisation de tranchée ........................................................................................................ 19 

2.3.6. Reprise partielle de carrelage .............................................................................................. 19 

2.3.7. Reprise partielle de faïence .................................................................................................. 20 

2.3.8. Doublage phonique ............................................................................................................... 22 

2.4. Électricité ........................................................................................................................................ 22 

2.4.1. Déplacement de l’alimentation TRI+T+N – Lave-plateaux 40kW ............................... 22 

2.4.2. Mise en œuvre alimentation TRI+T+N – MAL 40kW ......................................................... 22 

2.4.3. Mise en œuvre alimentation TRI+T+N – Convoyeur 5kW .............................................. 23 

2.4.4. Mise en œuvre alimentation MONO+T – Hotte motorisée ........................................... 23 

2.4.5. Mise en œuvre alimentation MONO+T – Adoucisseur .................................................. 24 

2.4.6. Mise en œuvre de luminaires les 60x60cm ....................................................................... 24 

2.4.7. Mise en œuvre des spots led ................................................................................................ 25 

2.5. Plomberie ....................................................................................................................................... 25 

2.5.1. Réseau EF+EC+EU table d’entrée machine à laver ...................................................... 25 

2.5.2. Réseau EFA+EU machine à laver ........................................................................................ 26 

2.5.3. Réseau EFA+EU lave-plateaux ............................................................................................. 26 

2.5.4. Réseau EU table de sortie machine à laver ..................................................................... 26 

2.5.5. Adoucisseur d’eau .................................................................................................................. 27 

2.6. Ventilation ...................................................................................................................................... 27 

2.6.1. Mise en œuvre de grille de compensation ...................................................................... 27 

2.7. Peinture ........................................................................................................................................... 28 



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 4 

 

 

2.7.1. Mise en œuvre de peinture sur les réseaux mis en œuvre ........................................... 28 

2.7.2. Mise en œuvre de peinture sur la cloison côté salle à manger ................................. 28 

2.8. Faux plafond .................................................................................................................................. 28 

2.8.1. Mise en œuvre d’un faux-plafond hygiène ..................................................................... 28 

2.9. Nettoyage ...................................................................................................................................... 30 

2.9.1. Nettoyage de fin de chantier .............................................................................................. 30 
 
  



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 5 

 

 

Chapitre 1. Généralités 
 

1.1. Objet des travaux 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objectif de définir la nature, la 
qualité et les conditions de mise en œuvre des prestations à fournir au titre du lot n°02 Travaux de 
Second-Œuvre dans le cadre du remplacement des équipements de la laverie au sein du Lycée 
Georges Charpak à Chatillon-sur-Chalaronne (01). 
Afin d'éviter les omissions et de bien situer son intervention dans le cadre de l'opération, l'entreprise 
est tenue de consulter l'ensemble du dossier, notamment le DCE concernant le lot n°01 Équipements 
de laverie. 
 
Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et 
ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son marché. 
 
L’entreprise dispose des éléments suivants pour établir son offre : 

® Cahier des clauses techniques particulières - Objet du présent document 
® CCTP Lot n°01 Équipements de Laverie 
® Tableau DPGF 
® Planning prévisionnel 
® Plans au 50ème – Format A3 

 
1.2. Lieu de réalisation 

LYCÉE GEORGES CHARPAK 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
 

1.3. Consistance des travaux 
Les travaux consistent en (liste non exhaustive) : 

® Installation de chantier 
® Cantonnement des zones, concernées par les travaux y compris toutes sujétions 
® Déposes diverses 
® Dépose / repose 
® Démolition de cloison 
® Dépose du carrelage / faïence 
® Dépose de faux-plafond 
® Évacuation des matériels déposés et des gravats issus des opérations de démolition 
® L’ensemble des percements nécessaires 
® Réalisation des travaux de plomberie 
® Réalisation des travaux d’électricité 
® Réalisation des travaux de ventilation 
® Mise en œuvre de faux-plafond 
® Réalisation des plots béton 
® Mise en œuvre de cloison en plaque de plâtre 

 
Les travaux à la charge du présent lot comprennent également : 

® La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage et la distribution sur le chantier 
® La mise à l’abri du matériel et des matériaux des intempéries et des chocs 
® L’habillage et le ragréage des chants 
® Le calfeutrement au pourtour des huisseries 
® La réservation des scellements et calfeutrements après passage des autres corps d’état, 
® L’ensemble des marouflages (joints, bandes, etc.) nécessaires à la bonne finition des 

ouvrages avec le degré de qualité de surface nécessaire pour recevoir les revêtements 
muraux 

® Les échafaudages et agrès nécessaires à l’exécution des travaux 
® Les dispositions de sécurité et d’hygiène inhérentes au personnel 



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 6 

 

 

® Les dispositions de sécurité et d’hygiène inhérentes en cas d’intervention en site public 
occupé 

® La fourniture de l’outillage et matériels nécessaires à l’exécution des travaux 
® L’ensemble des accessoires nécessaires à une parfaite finition des ouvrages 
® Les études et plans d’exécution 
® Le réglage 
® La remise à niveau de la dalle après carottage de la cloison 

 
1.4. Emplacements des anciens réseaux 

L'entreprise assurera toutes les sujétions de repérage d'emplacement des divers branchements et 
réseaux existants, avant la réalisation des travaux. 
 

1.5. Normes et règlements 
Les travaux objet du présent descriptif devront, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que 
leur pose, être conformes aux normes et règlements en vigueur au moment de l’exécution et 
notamment. 
 
Documents Techniques Unifiés : 

® DTU 25.1 – Travaux d’enduits intérieurs en plâtre 
® DTU 26 – Enduits et liants hydrauliques 
® DTU 26.2 – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
® DTU 52.1 – Revêtements de sols scellés 
® DTU 55.1 et DTU 55.2 – Revêtements muraux scellés 
® DTU 59.1 – Travaux de peinture des bâtiments 

 
Normes AFNOR : 

® NF T 30 – Peinture, pigments, vernis : méthodes d’essais 
® NF T 31 – Peinture, pigments, vernis : pigments et matières de charges 
® NF T 34 – Peinture, pigments, vernis : spécifications 
® NF T 36 – Peinture, pigments, vernis : généralités – terminologie 
® NF P 93 – Échafaudages 
® NF B 12-300 à 12-302 
® NF P 72-301 et 72-302 
® NF A 91-102 à 91-131 

 
Ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « Textes Normatifs » de certains DTU 
cités ci-avant. 
 
Aux règles : 

® Règles de l’art de la profession 
® Règlement sanitaire départemental 
® Cahier des charges du fournisseur 
® Prescriptions de mise en œuvre des fabricants notamment quant à la tenue aux chocs et 

aux atmosphères humides ou agressives 
® Règles de l’UNPVF 
® Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des façades, cloisons, 

habillage et plafonds 
 

1.6. État des lieux 
L'Entrepreneur, ayant été à même de réunir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des 
difficultés d'exécution imposées par la nature des cloisons, des éléments à déposer, et aucune 
difficulté raisonnablement prévisible dans l'exécution des ouvrages définis au CCTP, ne donnera droit 
à aucune indemnité ou à une plus-value. 
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1.7. Caractère des plans et devis 
L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et le parfait 
achèvement des ouvrages prévus au CCTP et ce, sans qu'il puisse prétendre à aucune 
majoration du prix. 
L'entrepreneur s’étant rendu compte des travaux à effectuer et de leur importance et nature, et 
ayant suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans 
ou les devis. 
Ce document n'a pour objet que de définir le programme des installations à réaliser, et ne doit pas 
être considéré comme limitatif. Toutes les dispositions précisées sur les documents et sur les plans 
devront être respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux, que les dispositions 
d'ensemble et d'architecture des dessins. 
 

1.8. Dossier DOE 
Obligation est faite à l’entreprise de fournir, à la demande du Maître d’œuvre et/ou du bureau de 
contrôle, les P.V. et certificats de conformité de tous les matériaux et matériels. 
A la demande du Maître d’œuvre, les entreprises devront fournir leurs DOE, en 3 exemplaires. 
Ils comporteront au minima : 

® Les plans comme construits avec nomenclature, références, agent thermique, et 
puissance de chaque appareil 

® Les dossiers techniques avec sommaire détaillé de l’ensemble des fiches d’entretien et de 
maintenance du matériel y compris éclatés et coordonnées des fournisseurs 

 
Chaque dossier DOE sera présenté comme suit ; Un dossier Papier, dans classeur comprenant : 

® Les plans d’implantation et de réservations comme installé avec nomenclature du 
matériel sous pochette plastique 

® Le sommaire des onglets avec dénomination de chaque appareil qui sera rédigé sur le 
modèle de la D.P.G.F avec colonnes : Repères plan, désignation, Marque, Type, Repère 
onglet 

® Les onglets cartonnés de séparation, repérés suivant le sommaire ci-avant pour chaque 
matériel 

 
Une clé USB comportant les mêmes pièces au Format PDF. 

Il est rappelé qu’aucun DGD ne sera réglé ci les DOE ne sont pas remis et validés par le Maitre 
d’œuvre. 

 
1.9. Étendue des prestations 

L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans l’évaluation de ses prix de toutes les obligations 
lui incombant pour la réalisation normale de ses travaux. Il devra notamment : 

® Avant tout commencement des travaux, un dossier d’étude approuvé par le Maître 
d’œuvre et le Contrôleur Technique, comportant les plans d’implantation ainsi que les 
plans de détails des ouvrages, notamment au droit des liaisons avec le gros œuvre 

® L’approvisionnement, le stockage sur le chantier et la protection totale de ses ouvrages 
depuis le stockage jusqu’à la réception 

® Le nettoyage et le dépoussiérage de la surface du gros œuvre au raccord de ses 
ouvrages 

® L’implantation de ses ouvrages à partir du tracé des axes et niveaux principaux, 
conformément aux dispositions du maitre d’œuvre  

® L’enlèvement journalier de tous déchets et emballages divers résultant de ses travaux, 
® La livraison de ses prestations entièrement terminées 
® L’installation complète de chantier y compris raccordement 
® Le plan de chantier 
® Le nettoyage de fin d’activité 

 
D’une façon générale, l’entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les découpes, 
réservations ou autres qui seraient nécessaires aux travaux des autres corps d’état, ainsi que la mise 
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en place de toutes les trappes nécessaires pour les accès aux différents équipements placés dans les 
gaines. 
 

1.10. Matériaux 
D'une façon générale, toutes les marques et références citées dans le présent descriptif, le sont à 
titre indicatif de niveau de prestation. L'entrepreneur pourra proposer toute autre marque ou 
référence à condition que l’équivalence puisse être reconnue et acceptée par le maître d'œuvre. 
Il ne sera employé que des matériaux de premier choix provenant d’usines ou de lieux de production 
agréés. Les produits qui seront utilisés effectivement seront soit ceux indiqués dans le présent 
descriptif, soit des produits équivalents de qualité égale ou supérieure. Tous les produits non 
conformes seront refusés, à moins que l’entreprise puisse fournir des fiches d’identification précises 
répondant à des normes au moins équivalentes à la réglementation française comme base de 
référence. 
Les équivalences devront être contrôlées, tant en ce qui concernent les conditions d’utilisation, que 
sur la nature des composants. 
De plus, l’entreprise devra fournir toutes les informations utiles sur l’appréciation et la compatibilité 
des produits qu’il envisage d’utiliser et de leur mise en œuvre, avec les différents subjectiles et les 
conditions climatiques locales. 
Ces informations devront également définir les résultats obtenus avec ces produits dans des 
conditions normales d’application avec ceux demandés dans le présent descriptif. 
Les informations à fournir porteront sur les points suivants : aspect, dureté du produit, résistances aux 
agents chimiques, tenues des teintes, classement au feu, etc 
Tous les produits d’une manière générale devront être livrés en emballages clos, plombés, identifiés 
avec précision du nom du produit, teinte, classification, etc 
Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait l’objet d’une certification, l’entreprise ne pourra 
mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification. 
Les matériaux ou procédés de construction non traditionnels devront avoir fait l’objet d’un Avis 
Technique du CSTB ayant reçu un accord favorable de la commission technique du STAC. 
 
Pour les peintures, ils seront accompagnés des notices techniques du fabricant précisant en 
particulier les points suivants : 

® Classification AFNOR 
® Composition 
® Composition de l’extrait sec 
® Compatibilité avec les autres peintures 
® Compatibilité avec les subjectiles 
® Conditions d’utilisation 
® Températures 
® Hygrométrie, ensoleillement, etc.. 
® Nature du diluant 
® Mode d’application : airless, rouleau, brosse 
® Rendement moyen selon les supports 
® Degré de toxicité 
® Inflammation du produit 

 
Aucun dénuancement sur une même face ne sera toléré. L’Entrepreneur doit donc prévoir à cette 
fin une livraison par lot judicieusement adapté afin de ne pas avoir à peindre une même face avec 
des produits provenant de deux lots différents. 
 
Les teintes et les décors devront correspondre à ceux de l’échantillon retenu par le Maître d’œuvre. 
Les matériaux et fournitures devant être mis en œuvre devront répondre aux prescriptions ci-dessous : 
 
Carreaux et dalles 
Les carreaux et dalles devront répondre aux différentes normes, énumérées dans l’annexe 3 du DTU 
52.1. Ils seront toujours de 1er choix dans l’espèce indiquée. Les carreaux et dalles soumis à la 
classification UPEC devront comporter la marque NF – Classement UPEC. 
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Les joints entre carreaux seront soit en ciment blanc soit en ciment teinté au choix du maitre d’œuvre 
sans incidence sur le prix forfaitaire. Les joints périphériques de désolidarisation seront remplis de 
matière résiliente à la charge du présent lot. 
 
Colles et mortiers-colles 
Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revêtement, celui ou l’un 
de ceux préconisés par le fournisseur du revêtement considéré et être dotés d’un avis technique. 
Pour l’exécution des revêtements muraux intérieurs, les colles et mortiers-colles devront bénéficier 
d’un avis technique en conformité avec les directives UEATc. S’il s’avère nécessaire de procéder à 
un rebouchage localisé du support, les ragréages s’effectueraient au moyen de produits reconnus 
aptes à cet emploi et ne présentant pas d’incompatibilité avec le produit de collage. Ce 
rebouchage est à la charge de l’entreprise du présent lot. 
Les colles seront mises en œuvre sur des surfaces de 1 à 2 m² et la pose des carreaux se fera alors 
par simple ou double encollage en fonction des caractéristiques du carreau et des 
recommandations du fabricant. 
 

1.11. Mise en œuvre des revêtements de sols et ouvrages annexes 
Une attention particulière est due par les entreprises pour le respect des conditions de mise en 
œuvre : 

® État de chantiers et des supports 
® Hygrométrie des supports et locaux pendant et après la mise en œuvre des revêtements 

 
Délais d’exécution 
L’Entreprise doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais 
d’approvisionnement des fournitures (si elles sont incompatibles avec les délais prévisionnels). 
De même, l’Entreprise doit préciser la durée des tâches en tenant compte des interventions, des 
préparations et des délais de séchage prévisionnel des supports. En dehors de ces mises au point, 
l’Entreprise se devra de gérer les problèmes de coordination avec les autres corps d’état et veiller 
au respect du planning prévisionnel. 
 
Traitements de finition 
Les traitements de finition sont à la charge du présent lot et doivent être appliqués aux revêtements 
mis en œuvre. Ces ouvrages seront implicites dans les prescriptions détaillées ci-après et 
comprennent éventuellement : 

® Les ponçages finis (à l’eau ou à sec) 
® Le choix en teinte 
® Opération de premier entretien 
® Émulsion auto-lustrante 
® Décapage des couches de protection superficielles 

 
Protection des revêtements 
L’entreprise doit la protection des revêtements jusqu’à la réception des ouvrages par l’utilisateur. 
Ces prestations comprennent la mise en œuvre des dispositifs suivants et leur maintenance : 

® Feuilles butyl 
® Feuilles papier (ou cartonnées) 
® Bâche 
® Divers 

 
1.11.1. Tolérances de finitions 

Tolérances du support 
Les caractéristiques mécaniques et les tolérances de planéité du support seront conformes au BAEL, 
au DTU 26.2, au DTU 21. 
 
Carrelages : 

® Planéité 3mm sur 2 mètres 



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 10 

 

 

® Niveau : 10mm 
® Alignement des lignes de joints : 2mm sur 2 mètres 

 
Faïences : 

® 2mm sur 2 mètres pour les revêtements scellés 
® 3mm sur 2 mètres pour les revêtements collés 
 
1.11.2. Classement UPEC des sols  

Rappel des lettres déterminant le classement U-P-E-C : 
® U – Usure à la marche 
® P – Poinçonnement 
® E – Comportement à l’eau et à l’humidité 
® C – Tenue aux agents chimiques 

 
1.12. Mise en œuvre des peintures 

1.12.1. Tolérances 
L’aspect définitif d’un ouvrage ressort de la qualité de ses revêtements et notamment de tout ce qui 
concerne les travaux de peinture. L’attention de l’entrepreneur est donc particulièrement attirée sur 
le respect des tolérances et sur les conditions de réception de ses supports, tels que définis ci-avant, 
qui s’imposeront à lui, à toutes les règles professionnelles ou DTU. 
 
Notamment, les travaux de préparation et d’apprêt, adaptés à la nature du subjectile, devront 
permettre d’obtenir un état de surface tel qu’aucun défaut d’aspect ne soit visible à l’œil à 1,50 m, 
que ce soit sous éclairage direct ou lumière rasante, notamment les raccordements de revêtements 
collés ou tendus devront être totalement invisibles. 
 
Les tolérances de planéité et aspects de parement des supports à base de liants hydrauliques et de 
maçonnerie sont définis à l’annexe D de la norme française NF P 74.201.1 d’Octobre 1994 (DTU 59.1). 
 

1.12.2. Échantillons et surfaces de référence 
Dans un délai de 10 jours après notification du marché, l’entreprise présentera pour agrément les 
échantillons de toutes les peintures et revêtements minces qui seront définis dans le présent descriptif. 
Les échantillons retenus devront rester sur site jusqu’à réception des travaux. Le Maître d’œuvre se 
réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces de référence en fonction des subjectiles, des 
différents types de locaux et des teintes choisies 
 

1.12.3. Réception des ouvrages 
L’entreprise fera son affaire de la mise en œuvre de tous les moyens d’assainissement et 
d’assèchement du support pour son intervention. 
De même, l’Entreprise prendra les précautions d’usage concernant les compatibilités de ses travaux 
sur les supports. 
 

1.12.4. Ouvrages préparatoires 
Époussetage 
L’enlèvement des poussières est obligatoire avant l’exécution d’un enduit et l’application de toute 
couche de peinture. 
 
Dérouillage 
Toutes les pièces métalliques subiront avant pose, les opérations suivantes à la charge de 
l’Entreprise : 

® Nettoyage des traces de chantier (mortier, colle, plâtre, etc…)  
® Grattage de la rouille 
® Application d’une couche de primaire de protection 

 
Rebouchage 
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Lorsque l’ensemble du travail comporte une couche d’impression, le rebouchage sera exécuté 
après l’application de celle-ci sur tous les défauts, petites cavités, fentes, etc. 
Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, stylobates, etc. ainsi que 
l’enduit de toutes pièces et ferrures entaillées. 
 
Engrenage soigné 
Il sera effectué en tout premier lieu un égrenage soigné sur toutes les parois destinées à être peintes. 
 
Ponçage 
Le ponçage des enduits sera particulièrement soigné. Tous les supports recevront une préparation 
compatible avec leurs revêtements. 
 
Contrôle 
Dès la présentation des échantillons et supports, l’entreprise intervient sur le chantier. Aucune couche 
ne devra être appliquée sans que la précédente ait été dûment reconnue par le Maître d’œuvre. 
Pour permettre un contrôle rigoureux, chaque couche aura une tonalité légèrement différente de 
celle qui précède et de celle qui suit. 
 
Enduits de lissage 
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés prêts à l’emploi, ceux préparés sur le 
chantier ne seront pas admis. Tous les enduits de lissage devront faire l’objet d’un avis technique 
assorti d’un classement P au moins égal à celui du local à revêtir, et être mis en œuvre 
conformément aux règles professionnelles de préparation des supports courants en béton. 
Les avis techniques précisent, pour chaque produit, les matériaux de revêtements de sols associés et 
les types de colles. L’enduit de lissage sera réalisé sur des supports sains, normalement absorbants, 
propres et secs. 
Un primaire d’accrochage compatible avec le produit de lissage est prévu avant application de ce 
dernier. 
 
Classement d’aspect 
Le choix est lié à la qualité de la surface du subjectile. La nature et l’importance des travaux 
d’apprêt et de peinture à exécuter dépendent à la fois des caractéristiques du subjectile brut et du 
niveau de finition désiré. 
Le degré de brillant est fixé par le Maître d’œuvre en référence aux prescriptions de classement de la 
norme NF X 08-002. L’aspect est répertorié suivant 6 types différents : 

® Mat 
® Satiné mat 
® Satiné moyen 
® Satiné brillant 
® Brillant 
® Brillant laqué 

 
1.12.5. Définition des états de finition communs à tous les subjectiles 

Les états de finition sont classés comme suit : 
® Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile. Il apporte un coloris mais l’état de 

finition de surface reflète celui du subjectile. Des défauts locaux de pouvoir masquant et 
de brillance sont tolérés 

® Finition B : Cet état est défini ci-après par nature de subjectile 
® Finition A : Cet état est défini ci-après par nature de subjectile 
® Finition spécifique : Cet état de finition ne s’exécute que sur prescriptions spéciales 

précisées dans la description des ouvrages : 
® en définissant la nature des travaux à réaliser 
® en définissant un état particulier d’aspect de la finition 
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Prescription de classement de finition sur subjectiles maçonnerie, plâtre, béton : enduits de plâtre 
intérieurs, supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie, béton cellulaire auto clavé, 
éléments définis aux paragraphes 5.4 et 5.5 du DTU n° 59.1 
 
Finition C : Le film de peinture couvre le subjectile. 
Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile. 
La finition C est d’aspect poché. 
 
Finition B : La planéité générale initiale n’est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. 
La finition B est d’aspect poché. 
Quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils d’application sont admis. 
 
Finition A : La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés 
nécessaires. 
L’aspect d’ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. 
Le rechampissage ne présente pas d’irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées). 
 
Peinture 

Finition C 
Ne s’exécute pas en travaux neufs ou à l’extérieur. 
Le film de peinture couvre le subjectile. 
Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile. 
Finition B 
La planéité initiale n’est pas modifiée. Des défauts d’aspect et de traces d’outils 
d’application sont admis, ainsi que l’aspect poché. L’aspect final peut être rugueux. 
Finition A 
Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères traces d’outils et 
très légers défauts d’aspect sont admis. Aspect final uniforme. 
Le rechampissage ne présente pas d’irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées). 

 
Prescriptions de classement de finition sur subjectiles métalliques. 
Les défauts de planéité d’ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris. 

Finition C  
L’état de finition C n’est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles ferreux, 
ni avec les techniques d’application sur ces subjectiles. 
Finition B 
Sont admis quelques défauts d’aspect et des traces d’outils d’application. 
Quelques coulures sont admises. 
Finition A 
Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs, 
Légères traces d’outils admises, 
Très faibles défauts d’aspect admis, 
Le rechampissage ne présente pas d’irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées). 

 
1.13. Mise en œuvre des cloisons / faux-plafond 

La mise en œuvre se fera en respectant les prescriptions contenues dans les textes généraux, les 
sujétions rappelées dans les fiches descriptives du présent CCTP et les conditions générales d’emploi 
mentionnées dans les Avis Techniques des produits ou procédés utilisés. 
Les matériaux et produits seront présentés pour approbation au Maître d’œuvre et au Bureau de 
Contrôle. La mise à exécution sans accord ou en l’absence de document et échantillon sera 
sanctionné par un ordre d’arrêt de chantier jusqu’à la régularisation de la situation. Toutes les 
conséquences découlant de cet arrêt seront supportées par l’entreprise. 
Tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des cloisons et doublages devront être 
stockés à l’abri des intempéries et des chocs. A ce sujet, l’entrepreneur prévoira un lieu de stockage 
adéquat et planifiera l’approvisionnement des matériaux pour ne pas perturber l’avancement du 
chantier. 
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1.13.1. Prescriptions concernant les faux-plafonds 

Mise en œuvre des matériaux : 
La mise en œuvre se fera en respectant les prescriptions contenues dans les textes généraux, les 
sujétions rappelées dans les fiches descriptives et les conditions générales d’emploi mentionnées 
dans les Avis Techniques des produits ou procédés utilisés. 
Compris toutes sujétions de pose inclinée. 
 
Tolérances sur les faux-plafonds : 

® Longueur : 1% 
® Hors équerre : 1/300 de la largeur du panneau 

 
1.13.2. Mise en œuvre de faux-plafonds démontables 

Fourniture et mise en œuvre de faux plafonds démontables, en laine de verre forte densité, 
suspendus horizontalement sous les planchers à l’aide de structures métalliques avec entretoises 
perpendiculaires aux files porteuses, ossature apparente, profils et cornières d’arrêt de rives fixés sur 
les parois périphériques. 
 
Réaction au feu : 
Éléments constitutifs : M1 minimum, 
 
Procès-verbaux à fournir par l’Entreprise avant mise en œuvre. 
La mise en œuvre interviendra après exécution des cloisons et doublages et suivant les prescriptions 
du fabricant. En aucun cas, les cloisons sèches et doublages ne pourront servir d’ancrages ou 
d’appuis aux éléments porteurs du faux plafond.  
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Chapitre 2. Descriptif des travaux 
 

2.1. Préparation du chantier 
2.1.1. Installation de chantier 

Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge et frais (liste non limitative), la mise en œuvre des 
protections des existants. 
L’établissement met à disposition des entreprises des locaux leurs permettant de disposer de 
sanitaires, d’un réfectoire et de vestiaires. 
Ces locaux sont sous la responsabilité de l’entrepreneur du présent lot. 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre de protection adaptée (type barrière) 
pendant la période en site occupé. 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre de la signalétique chantier nécessaire, 
adaptée et réglementaire. 
 

2.1.2. Mise en œuvre d’un écran de cantonnement 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur a à charge et frais la mise en place de protection des existants, avec pour objectifs 
de réduire et de cantonner au maximum les poussières. 
 
L’entrepreneur doit les prestations suivantes : 

® Le confinement de la zone travaux (par tous moyens nécessaires), 
® Protection des existants. 

 
Le confinement des locaux sera à réaliser par le biais de cloison en plaque de plâtre avec la mise en 
œuvre d’une porte de service. 
Les cloisons seront mises en œuvre par le biais de tasseaux bois, leurs fixations devront faire en sorte 
de limiter la dégradation du sol existant (fixation dans les joints). Dans le cas où l’entrepreneur 
n’arriverait pas à réaliser la prestation de cette manière, il devra prévoir le remplacement des 
carreaux. 
 
L’objectif de cette protection des existants est de limiter la propagation des poussières, pendant les 
travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot, doit un nettoyage des zones concernées par les travaux, dans tous les 
cas l’entreprise est dans l’obligation de tenir son chantier propre, d’évacuer les gravois de façon 
journalière. 
 
L’entrepreneur doit la mise en œuvre de protection sur les équipements existants. 
 
Dans le cas où la mise en œuvre des protections serait insuffisante, le maitre d’œuvre pourra exiger 
de l’entrepreneur du présent lot, la réalisation d’une prestation de nettoyage des locaux en question, 
sans supplément de prix, étant donné que cette prestation sera réalisée pour compenser une 
défaillance de l’entreprise. 
 

2.1.3. Tableau de chantier 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
La maitrise d’ouvrage fournit l’eau et l’électricité pendant toute la durée du chantier, raccordement 
à charge de l’entreprise selon les possibilités présentes sur site. 
A partir des attentes et alimentations existantes l’entrepreneur a à charge la mise en œuvre d’un 
tableau électrique de chantier (4 prises de courant 2 monophasées et 2 triphasées). 
L’entrepreneur doit également la mise en oeuvre d’un éclairage de chantier. 
Ce tableau électrique sera utilisé par l’ensemble des intervenants, du présent projet. 
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En fin de chantier l’entrepreneur déposera ce coffret. 
 

2.1.4. Étude béton 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre, la réalisation d’une étude béton par un bureau d’études 
spécialisé et indépendant de son choix. 
 
La mission qui sera confiée au bureau d’étude béton indépendant, permettra de définir les renforts à 
mettre en œuvre dans le cadre des prestations suivantes :  

® Création d’une ouverture en laverie 
 
Les préconisations du bureau d’étude béton, seront prises en compte par le présent lot. 
L’étude sera transmise au bureau d’étude ICP, avant réalisation des travaux pour validation. 
Dans tous les cas de figure l’entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces 
percements avant réalisation. 
L’entrepreneur a à charge d’anticiper les préconisations du bureau d’étude béton, afin que son offre 
soit prévue avec les renforts et les finitions adéquats. 
 
Dans tous les cas de figure l’entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces 
percements avant réalisation. 
 

2.1.5. Neutralisation des réseaux 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose des réseaux existants non conservés dans le présent 
projet, la dépose comprendre l’ensemble des éléments de plomberie. 
 
L’entrepreneur aura à charge et frais la neutralisation des réseaux, jusqu’à la vanne de barrage la 
plus proche dans le vide sanitaire, dans le cas où la vanne ne serait pas utilisable ou accessible, 
l’entrepreneur aura à charge et frais de prévoir la mise en œuvre de vanne ¼ de tour. 
L’entrepreneur doit prévoir tous les moyens nécessaires afin de permettre la réalisation de cette 
prestation. 
L’entrepreneur doit prévoir tous les accessoires nécessaires afin de permettre la réalisation de cette 
prestation. 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et la repose des faux-plafond, etc.. 
La prestation sera réalisée en deux fois. 
Prestation à réaliser dans les règles de l’art. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 

2.1.6. Consignation 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la consignation électrique avant travaux et la déconsignation 
électrique après travaux.  
L’entrepreneur aura à charge et frais la neutralisation et la dépose de l’ensemble des alimentations 
électriques avant travaux concernées par le projet. 
La dépose prévoit également la suppression des prises de courant, des interrupteurs, etc.. 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et la repose des faux-plafond, etc.. 
La prestation sera à réaliser en deux fois. 
Prestation à réaliser dans les règles de l’art. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 

2.1.7. Gestion des déchets 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
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L’entrepreneur aura à charge l’évacuation de ces déchets et la mise en place du traitement 
approprié et ceci de façon journalière. 
L’entrepreneur doit prévoir la mise en œuvre d’une benne de chantier, cette benne sera utilisée par 
l’ensemble des lots. 
Benne tous matériaux. 
La benne sera à remplacer autant que nécessaire. 
L’entreprise devra le remplacement au fur et à mesure du chantier. 
 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre de protection adaptée (type barrière) 
pendant la période en site occupé. 
 
Dans le cas d’une défaillance de l’entreprise le MOA ou le MOE pourra prendre la décision de faire 
intervenir une société au frais de l’entreprise. 
 

2.2. Démolition 
2.2.1. Dépose du faux-plafond 

Quantité : 72m2 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et l’évacuation du faux-plafond de la laverie et de 
la circulation. 
L’entrepreneur doit la dépose des dalles et de la structure du faux-plafond 
L’entrepreneur doit prévoir la dépose / repose de l’ensemble des éléments présent sur le faux-
plafond. 
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 

2.2.2. Dépose des luminaires 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et l’évacuation des luminaires de la laverie 
nécessaires à la réalisation des travaux. 
Les alimentations et les interrupteurs doivent être conservés. 
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 

2.2.3. Dépose des alimentations électriques 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la consignation électrique avant travaux et la déconsignation 
électrique après travaux.  
L’entrepreneur aura à charge et frais la neutralisation et la dépose de l’ensemble des alimentations 
électriques avant travaux concernées par le projet. 
La dépose prévoit également la suppression des prises de courant, des interrupteurs, etc.. 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et la repose des faux-plafond, etc.. 
Prestation à réaliser dans les règles de l’art. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 

2.2.4. Dépose des hottes 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et l’évacuation du systeme de ventilation présente 
dans le plafond de la laverie. 
La prestation prévoit la dépose du système d’extraction y compris des gaines. 
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
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2.2.5. Dépose des plots béton 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose de l’ensemble des socles / plots béton y compris la 
faïence. 
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie. 
Les démolitions devront se faire avec les précautions nécessaires afin de ne pas ébranler les 
constructions adjacentes. 
L’entreprise devra prévoir les équipements divers de sécurité ou de confortement éventuellement 
nécessaires pendant la réalisation de ces démolitions (protection au sol, épontilles, madriers et 
planches, polyane et bâches de récupération des eaux de sciage, etc…). 
Elles seront réalisées avec des engins légers du type marteau piqueur électrique, petit engin sur roue 
ou chenilles, sciage à la scié diamantée ou au trépan, si nécessaire. 
Le sciage à eau est fortement conseillé. 
 
Dans tous les cas de figure l’entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces 
percements avant réalisation. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
Les prestations seront à réaliser selon les règles de l’art. 
 

2.2.6. Dépose du panneau phonique 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose et l’évacuation des panneaux phoniques en salle à 
manger afin de permettre la réalisation du sous-œuvre. 
La prestation prévoit la dépose et l’évacuation. 
L’entrepreneur doit le traitement approprié en déchetterie. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 

2.3. Maçonnerie 
2.3.1. Réalisation d’un sous-œuvre 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
Découpe cloison avec finition mise à niveau dalle. 
L’objectif est de permettre la mise en œuvre des éléments de dépose et de tri du plateau par élèves, 
la dimension exacte de l’ouverture sera transmise par le lot n°01 Équipements de cuisine. 
 
L’entrepreneur doit la protection du sol. 
 
Les démolitions devront se faire avec les précautions nécessaires afin de ne pas ébranler les 
constructions adjacentes. 
L’entreprise devra prévoir les équipements divers de sécurité ou de confortement éventuellement 
nécessaires pendant la réalisation de ces démolitions (protection au sol, épontilles, madriers et 
planches, polyane et bâches de récupération des eaux de sciage, etc…). 
Elles seront réalisées avec des engins légers du type marteau piqueur électrique, petit engin sur roue 
ou chenilles, sciage à la scié diamantée ou au trépan, si nécessaire. 
Le sciage à eau est fortement conseillé. 
 
Suite à la réalisation des démolitions, l’entrepreneur a à charge et frais la mise en œuvre des renforts 
issue de l’étude béton et la reprise des jambages. 
Suite à la mise en place des renforts, l’entreprise doit la réalisation d’un coffrage coupe-feu selon 
réglementation, ainsi que la reprise de la finition (selon finition actuelle). 
Dans tous les cas de figure l’entrepreneur devra vérifier les incidences de ces démolitions ou de ces 
percements avant réalisation. 
La réalisation de devra pas générer une sur épaisseur par rapport au mur existant. 
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Sont à prévoir la démolition et l’évacuation des gravois suivants 
® Cloisons, sciage à l’eau y compris confinement des zones, protection des sols 
® Tout ouvrage non conserver ne figurant plus sur les plans projetés 

 
Il s’entend que le montant indiqué dans la DPGF par l’entreprise, prend en compte la fourniture et la 
mise en place des renforts nécessaires et issus des conclusions de l’étude béton armé. 
 
Procédé de mise en œuvre 

® Étaiement général de la zone 
® Découpe de l’ouverture (sciage à l’eau) et préparation des appuis (si nécessaire) 

4520x2400mm environ avec finition du sol 
® Fourniture et pose d’un ensemble fer type UPN ou IPN longueur : 4520mm et calage au 

mortier 
® Ouverture finale : 4120x2100mm 
® Application peinture coupe-feu 
® Mise en place d’un coffrage en plaque de plâtre sur l’ensemble de l’ouverture 
® Réalisation de jambages et reprises des finitions identiques à l’existant 

 
2.3.2. Création d’un carottage Ø500mm 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la réalisation d’un carottage en Ø500mm pour la gaine 
d’extraction de la laverie. 
Diamètre des gaines de ventilation Ø 500mm. 
 
La prestation prévoit : 

® Réalisation de carottage en diamètre 500mm dans murs béton 
® Réalisation de la reprise de l’enduit de façade 
® Mise en œuvre des renforts nécessaires 

 
L’entrepreneur doit prévoir toutes suggestions de réalisation. 
Prestation à réaliser selon les règles de l’art. 
 

2.3.3. Création d’un muret béton avec carrelage longueur 365cm 
Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à sa charge et frais la création d’un muret béton de longueur 3650mm environ, 
par 100mm de largeur et de hauteur 100mm. 
Forme suivant plan. 
Le muret sera en béton plein, il sera carrelé sur 3 faces visibles y compris mis en œuvre d’une 
étanchéité appropriée. 
Le muret sera positionné selon implantation définit sur le plan. 
L’entrepreneur doit prévoir la mise en œuvre de ¼ rond PVC, de coloris imitation alu, pour l’ensemble 
des angles (verticaux et horizontaux). 
 

2.3.4. Création de plot béton 
Quantité : 8 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur du présent lot a à charge et frais la mie en œuvre de plots béton. 
Réalisation de plot béton faïencé 4 faces, pour l’ensemble des attentes venant du sol présentes dans 
la laverie. 
L’entrepreneur doit prévoir la mise en œuvre de ¼ rond PVC, de coloris imitation alu, pour l’ensemble 
des angles (verticaux et horizontaux). 
 
Réalisation selon détail ci-dessous : 
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2.3.5. Réalisation de tranchée 
Quantité : 30ml 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la réalisation de tranchées dans la laverie pour permettre le 
positionnement des nouvelles évacuations. 
Cette prestation est à réaliser à partir des réseaux existants, jusqu’aux nouveaux positionnements 
La prestation prévoit la tranchée, la mise en œuvre d’un réseau en matériau identique à l’existant, 
les éléments de raccords et de finitions nécessaires. 
La prestation prévoit le remblai après réalisation et la reprise de la dalle. 
Le positionnement exact sera défini par les plans EXE, du lot n°01 Équipements de laverie. 
Prestation à réaliser selon les règles de l’art et selon les DTU. 
Les formes de pente seront respectées, le positionnement devra tenir compte du fil d’eau. 
Des modifications pourront être apportées selon les contraintes techniques sans modification du prix. 
Prévoir toutes suggestions. 
Prestation à réaliser selon les règles de l’art. 
 

2.3.6. Reprise partielle de carrelage 
Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la reprise partielle de carrelage suite : 

® A la dépose de la cloison 
® A la dépose des réseaux de plomberie 
® A la dépose des alimentations électriques 

 
La prestation prévoit la reprise avec uniquement avec des carreaux entiers, de ce fait l’entrepreneur 
sera dans l’obligation de réaliser les démolitions dans ce sens. 
Les reprises de sol par le biais de coupe ne seront pas tolérées. 
 
Système d’étanchéité liquide bi-composant sans solvant conforme au cahier des prescriptions de 
pose approuvé par Bureau de Contrôle comprenant : 

® Une poudre à base de liant hydraulique de charges de granulométrie sélectionnée, 
d’adjuvants spéciaux,  

® Une résine à base de polymères synthétiques en dispersion aqueuse. 
® Façon de relever et avancées techniques. 
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Le mélange des deux composants permet l’obtention d’une pâte fluide de couleur grise. 
Application à la spatule ou à la lisseuse. 
De plus l’étanchéité comprendra la mise en place d’une armature non tissé à base de filaments 
synthétiques qui permet d’améliorer la résistance au poinçonnement et à la fissuration du système. 
 
Mise en place avant carrelage, la préparation du support est à charge du présent lot (étanchéité + 
chape express).  
 
Température de mise en œuvre comprise entre +5° et +35°C. 
L’application de l’étanchéité doit être selon les règles SEL et les prescriptions de mise en œuvre 
mentionnées dans les cahiers des charges n°06.01 et n°06.02. 
 
Réalisation en deux passes : 

® 1er passe mise en œuvre d’1.7kg/m² 
® 2ème passe mise en œuvre d’1.3 kg/m², application via une lisseuse. 

Mise en place du carrelage minimum 24h après l’application de l’étanchéité. 
 
L’entrepreneur doit tous les équipements nécessaires à cette réalisation. 
Mise en place d’un mastic élastomère adapté, pour le traitement des joints de fractionnement. 
Consommation environ 3kg pour 1m². 
 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol de type grès cérame dimension 200x200mm, non 
émaillé à glissance réduite pour locaux très humides. Modèle à soumettre au maître d’œuvre, 
le classement anti-glissance R10 doit obligatoirement être respecté, le personnel dispose 
d’équipements de travail adaptés. 
L’avis technique sera à transmettre. 
Y compris toutes découpes nécessaires pour canalisations, pourtour d’huisseries, etc. 
Les joints entre carreaux seront réalisés par un coulis prêt à l’emploi, ou par coulis à base du ciment, 
dans tous les cas les joints seront hydrofuges. 
Ils auront une épaisseur de 1/1000ème de la plus petite largeur du carreau au maximum. Coloris au 
choix du maitre d’œuvre dans la gamme du fabricant. 
Pose sur support existant, aucune différence de niveau ne sera tolérée avec le support existant des 
locaux adjacent. 
Les parties non adhérentes seront expurgées avant le début des travaux par le présent lot. 
 
Caractéristiques principales 

® Dimensions identiques à l’existant, parfaitement calibrés. 
® Classement UPEC : U4 P4S E3 C2 
® Pose droite 
® Joint de 3mm époxy 
® Type R10 anti-glissement dans les locaux humides 
® Épaisseur : 9mm minimum 

 
A prévoir au présent lot 

® Calepinage avant pose pour éviter les « petits bouts » qui seront systématiquement refusés. 
® Alignement des joints avec ceux des plinthes 
® Réalisation de plots carrelés pour le passage des fluides,  
® Joints de fractionnement en périphérie suivant prescriptions du fabricant. 

 
2.3.7. Reprise partielle de faïence 

Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
Les zones et les quantités concernées par les sous-paragraphes suivants, sont suites : 

® A la dépose de la cloison 
® Aux équipements déposés 
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L’entreprise devra les travaux préparatoires pour la pose de la faïence, comprenant : 
® Ragréage préalable à l’enduit de lissage approprié suivant avis technique à fournir, 

comprenant : 
o Nettoyage et dépoussiérage à l’aspirateur industriel, 
o Grattage, dégraissage et dépoussiérage des existants 
o Application d’un primaire 
o Ragréage à l’enduit de lissage 
o Ponçage pour enlèvement des traces de bulles et de fluage 

® Rebouchage des trous au mortier hydrofuge avec renfort d’adhérence 
 
L’entreprise devra effectuer les travaux préparatoires pour la pose de la faïence y compris la reprise 
de l’étanchéité et la réfection des joints. 
 
Système d’étanchéité liquide bi-composant sans solvant conforme au cahier des prescriptions de 
pose approuvé par Bureau de Contrôle comprenant : 

® Une poudre à base de liant hydraulique de charges de granulométrie sélectionnée, 
d’adjuvants spéciaux,  

® Une résine à base de polymères synthétiques en dispersion aqueuse. 
® Façon de relever et avancées techniques. 

 
Le mélange des deux composants permet l’obtention d’une pâte fluide de couleur grise. 
Application à la spatule ou à la lisseuse. 
De plus l’étanchéité comprendra la mise en place d’une armature non tissé à base de filaments 
synthétiques qui permet d’améliorer la résistance au poinçonnement et à la fissuration du système. 
 
Mise en place avant faïence, la préparation du support est à charge du présent lot. 
 
Température de mise en œuvre comprise entre +5° et +35°C. 
L’application de l’étanchéité doit être selon les règles SEL et les prescriptions de mise en œuvre 
mentionnées dans les cahiers des charges n°06.01 et N°06.02. 
Réalisation en deux passes : 

® 1er passe mise en œuvre d’1.7kg/m² 
® 2ème passe mise en œuvre d’1.3 kg/m², application via une lisseuse. 

Mise en place du carrelage minimum 24h après l’application de l’étanchéité. 
 
L’entrepreneur doit tous les équipements nécessaires à cette réalisation. 
Mise en place d’un mastic élastomère adapté, pour le traitement des joints de fractionnement. 
Consommation environ 3kg pour 1m². 
 
Fourniture et pose de carreaux de grès cérame scellés au support par un mortier colle adapté, doté 
d'un avis technique et conforme aux spécifications du fabricant. 
Pose faïences sur mur existant. 
Avant la pose de ces faïences il sera réalisé une étanchéité pour locaux humides possédant un avis 
technique compatible avec les supports concernés (enduits ciment sur murs brique) et avec le 
classement des locaux. 
 
Les joints seront définis en utilisant des croisillons. 
La prestation comprend le traçage, le calibrage, les coupes, les chutes, la façon des joints de 
finition, le traitement des arrêtes et le nettoyage en fin de chantier. 
Coulage des joints à la barbotine de ciment blanc. 
Façon de joint d'étanchéité au mastic élastomère à la jonction de tout appareil sanitaire. 
 
Coloris blanc mat et un liseré de couleur mat au choix du MOE. 
 
Caractéristiques 

® Dimensions : 200x200mm 
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® Ciment colle bénéficiant d’un avis du CSTB 
 
Sujétions 

® Y compris tous travaux de préparation du support par application d’un primaire d’impression, 
y compris traitement des angles 

® Pose à joints nuls interdite 
 

2.3.8. Doublage phonique 
Quantité : 57m2 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre d’un doublage en plaque de plâtre suite à la 
dépose de l’écran phonique afin de disposer d’une surface lisse et sans irrégularité pour permettre la 
mise en œuvre d’une peinture finition A. 
Réalisation en plaque de plâtre phonique BA13 avec laine minérale haute densité de 20mm. 
Pose par collage par plots de mortier adhésif ou MAP. 
Pose de la laine et de la plaque en une seule étape. 
Prévoir, cheville / vis pour fixation, bande à joints, enduit. 
Aucune différence de niveau ne sera tolérée. 
Réalisation des bandes et ponçage a charge du présent lot. 
Ponçage des bandes à charge du présent lot. 
Bord amincis aux niveaux des jonctions entre deux plaques. 
Mise en œuvre selon DTU 25.41 
Prévoir toutes sujétions de réalisation, pour une réalisation soignée. 
L’entrepreneur devra réaliser la prestation selon les règles de l’art. 
 

2.4. Électricité 
2.4.1. Déplacement de l’alimentation TRI+T+N – Lave-plateaux 40kW 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur du présent lot aura à charge et frais le déplacement de l’alimentation du lave-
plateaux existante suivant nouvelle implantation. 
La prestation prévoit le remplacement du câble depuis l’armoire électrique laverie. 
Puissance unitaire : 45 kW – TRI+T+N. 
L’alimentation cheminera en aérien. 
Fournir 3 mètres de mou pour raccordement des équipements. 
L’entrepreneur du présent lot doit la mise en œuvre de l’alimentation nécessaire à partir de l’armoire 
cuisine. 
La protection sera de marque identique à l’existant. 
L’entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement. 
L’entrepreneur doit la réalisation d’un schéma électrique de l’armoire. 
L’ensemble des prestations sont à charge de l’entreprise depuis l’armoire électrique jusqu’à 
l’équipement y compris chemin de câble, dépose / repose des faux-plafond, etc.. 
L’armoire se situe à proximité de la laverie selon indication local électrique. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
® Réalisation des carottages nécessaires 
® Chemin de câble 

 
2.4.2. Mise en œuvre alimentation TRI+T+N – MAL 40kW 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur du présent lot aura à charge et frais la mise en œuvre d’une alimentation pour la 
machine à laver à avancement automatique. 



REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE LA LAVERIE AU SEIN DU LYCÉE GEORGES CHARPAK À CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01) 
CCTP lot n°02 Travaux de Second-Œuvre – Mars 2021 – Indice 1 – établi par ICP 23 

 

 

Le lot n°01 Équipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections à 
mettre en œuvre. 
L’alimentation cheminera en aérien. 
Puissance unitaire : 40 kW – TRI+T+N. 
Fournir 3 mètres de mou pour raccordement des équipements. 
L’entrepreneur du présent lot doit la mise en œuvre de l’alimentation et de la protection nécessaire 
à partir de l’armoire cuisine. 
La protection sera de marque identique à l’existant. 
L’entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement. 
L’entrepreneur doit la réalisation d’un schéma électrique de l’armoire. 
L’ensemble des prestations sont à charge de l’entreprise depuis l’armoire électrique jusqu’à 
l’équipement y compris chemin de câble, dépose / repose des faux-plafond, etc.. 
L’armoire se situe à proximité de la laverie selon indication local électrique. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
® Réalisation des carottages nécessaires 
® Chemin de câble 

 
2.4.3. Mise en œuvre alimentation TRI+T+N – Convoyeur 5kW 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur du présent lot aura à charge et frais la mise en œuvre d’une alimentation pour la 
l’armoire électrique du convoyeur. 
Le lot n°01 Équipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections à 
mettre en œuvre. 
L’alimentation cheminera en aérien. 
Puissance unitaire : 5 kW – TRI+T+N. 
Fournir 3 mètres de mou pour raccordement des équipements. 
L’entrepreneur du présent lot doit la mise en œuvre de l’alimentation et de la protection nécessaire 
à partir de l’armoire cuisine. 
La protection sera de marque identique à l’existant. 
L’entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement. 
L’entrepreneur doit la réalisation d’un schéma électrique de l’armoire. 
L’ensemble des prestations sont à charge de l’entreprise depuis l’armoire électrique jusqu’à 
l’équipement y compris chemin de câble, dépose / repose des faux-plafond, etc.. 
L’armoire se situe à proximité de la laverie selon indication local électrique. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
® Réalisation des carottages nécessaires 
® Chemin de câble 

 
2.4.4. Mise en œuvre alimentation MONO+T – Hotte motorisée 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur du présent lot aura à charge et frais la mise en œuvre d’une alimentation pour la 
hotte motorisée. 
Le lot n°01 Équipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections à 
mettre en œuvre. 
L’alimentation cheminera en aérien. 
Puissance unitaire : 5 kW – MONO+T. 
Fournir 3 mètres de mou pour raccordement des équipements. 
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L’entrepreneur du présent lot doit la mise en œuvre de l’alimentation et de la protection nécessaire 
à partir de l’armoire cuisine. 
La protection sera de marque identique à l’existant. 
L’entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement. 
L’entrepreneur doit la réalisation d’un schéma électrique de l’armoire. 
L’ensemble des prestations sont à charge de l’entreprise depuis l’armoire électrique jusqu’à 
l’équipement y compris chemin de câble, dépose / repose des faux-plafond, etc.. 
L’armoire se situe à proximité de la laverie selon indication local électrique. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
® Réalisation des carottages nécessaires 
® Chemin de câble 

 
2.4.5. Mise en œuvre alimentation MONO+T – Adoucisseur 

Quantité : 2 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur du présent lot aura à charge et frais la mise en œuvre d’une alimentation pour les 
adoucisseurs d’eau. 
Le lot n°01 Équipements de laverie fournira les éléments nécessaires concernant les protections à 
mettre en œuvre. 
L’alimentation cheminera en aérien. 
Puissance unitaire : 2 kW – MONO+T. 
Fournir une prise de courant à 1m20 du sol fini. 
L’entrepreneur du présent lot doit la mise en œuvre de l’alimentation et de la protection nécessaire 
à partir de l’armoire cuisine. 
La protection sera de marque identique à l’existant. 
L’entrepreneur doit la fourniture note de calcul concernant le dimensionnement. 
L’entrepreneur doit la réalisation d’un schéma électrique de l’armoire. 
L’ensemble des prestations sont à charge de l’entreprise depuis l’armoire électrique jusqu’à 
l’équipement y compris chemin de câble, dépose / repose des faux-plafond, etc.. 
L’armoire se situe à proximité de la laverie selon indication local électrique. 
Prévoir toutes suggestions de réalisation. 
 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
® Réalisation des carottages nécessaires 
® Chemin de câble 

 
2.4.6. Mise en œuvre de luminaires les 60x60cm 

Quantité : 10 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre de luminaire led IP65 de dimension 
600x600mm à encastrer dans les dalles de faux-plafond. 
L’implantation fera l’objet d’une étude d’éclairement à charge de l’entreprise, permettant de 
disposer correctement et efficacement les luminaires.  
L’installation comprend la fourniture, la mise en œuvre des luminaires et des interrupteurs. 
Les câblages chemineront en encastrés. 
Fixation conforme à la norme. 
Interrupteur avec voyant de fonctionnement à prévoir au présent lot, réalisation en apparent. 
 
Caractéristiques des luminaires 

® Luminaire encastré étanche IP65 de 29W 
® Plafonnier extra plat pour source led 
® Corps en acier thermolaqué 
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® Diffuseur opale 
® Convertisseur déporté de l’appareil 
® Durée de vie : 70 000 heures 
® Température de fonctionnement : + 10°C / +40°C 
® Félins de sécurité 
® Poids : 5 kg maximum 

 
De type BIBA de chez IPSO, ou techniquement équivalent. 
 

2.4.7. Mise en œuvre des spots led 
Quantité : 5 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre de spot leds à forte puissance dans la cuisine.  
Encastrement des spots, dans dalles de faux-plafond, découpe à charge du présent lot. 
 
Ces luminaires seront raccordés sur une alimentation spécifique toutes les prestations sont à charge 
de l’entreprise, prévoir les alimentations spécifiques. 
 
Caractéristiques des donwlight led 

® Downlight led étanche 
® Encastré plafond 
® Encastrement par étriers réglables 
® Led avec réflecteur aluminium anodisé poli 
® Faisceau 70° 
® Corps et collerette en acier 
® Vasque en opale 
® Diffuseur microprismatique 
® Réflecteur aluminium 
® Température de -25°C à +35°C 
® Blanc RAL 9003 
® Convertisseur 
® Ø 250mm environ 

 
De type Carmin de chez IPSO, ou techniquement équivalent. 
 

2.5.  Plomberie 
2.5.1. Réseau EF+EC+EU table d’entrée machine à laver 

Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur a à charge et frais la mise en œuvre d’un nouveau réseau, à partir des réseaux 
EF/EC/EU existant. 
 
L’entrepreneur a à charge et frais l’acheminement des réseaux depuis l’existant y compris les 
modifications qui en découlent. 
L’entrepreneur doit prévoir la mise en œuvre d’une vanne de barrage ¼ de tour sur chacun des 
réseaux EF/ECS. 
 
Réalisation des alimentations EF et ECS en cuivre. 
Réalisation de l’évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments 
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, … 
Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée. 
L’entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les règles de l’art. 
 
Diamètre à mettre en œuvre : 

® EF/ECS : Ø20/27 
® EU : Ø50mm 
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A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
 

2.5.2. Réseau EFA+EU machine à laver 
Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur a à charge et frais la mise en œuvre d’un nouveau réseau, à partir des réseaux 
EFA/EU existant. 
 
L’entrepreneur a à charge et frais l’acheminement des réseaux depuis l’existant y compris les 
modifications qui en découlent. 
L’entrepreneur doit prévoir la mise en œuvre d’une vanne de barrage ¼ de tour sur chacun des 
réseaux EF/ECS. 
 
Réalisation des alimentations EF et ECS en cuivre. 
Réalisation de l’évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments 
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, … 
Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée. 
L’entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les règles de l’art. 
 
Diamètre à mettre en œuvre : 

® EFA : Ø20/27 
® EU : Ø50mm 

 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
 

2.5.3. Réseau EFA+EU lave-plateaux 
Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur a à charge et frais la mise en œuvre d’un nouveau réseau, à partir des réseaux 
EFA/EU existant. 
 
L’entrepreneur a à charge et frais l’acheminement des réseaux depuis l’existant y compris les 
modifications qui en découlent. 
L’entrepreneur doit prévoir la mise en œuvre d’une vanne de barrage ¼ de tour sur chacun des 
réseaux EF/ECS. 
 
Réalisation des alimentations EF et ECS en cuivre. 
Réalisation de l’évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments 
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, … 
Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée. 
L’entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les règles de l’art. 
 
Diamètre à mettre en œuvre : 

® EFA : Ø20/27 
® EU : Ø50mm 

 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
 

2.5.4. Réseau EU table de sortie machine à laver 
Quantité : 1 
Localisation : Demi-pension 
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L’entrepreneur a à charge et frais la mise en œuvre d’un nouveau réseau, à partir des réseaux EU 
existant. 
 
L’entrepreneur a à charge et frais l’acheminement des réseaux depuis l’existant y compris les 
modifications qui en découlent. 
 
Réalisation de l’évacuation en PVC, piquage sur les réseaux existants, prévoir les éléments 
nécessaires : y, coudes, réducteur, colliers, … 
Prévoir toutes suggestions de réalisation, pour une réalisation soignée. 
L’entrepreneur devra réaliser cette prestation selon les règles de l’art. 
 
Diamètre à mettre en œuvre 

® EU : Ø50mm 
 
A prévoir au présent lot 

® L’ensemble des repérages nécessaires avant réalisation 
 

2.5.5. Adoucisseur d’eau 
Quantité : 2 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge la fourniture d’un adoucisseur d’eau chronométrique. 
Équipement à prévoir et à dimensionner selon la machine à laver les plateaux et selon la machine à 
avancement automatique des casiers. 
Selon demande du lot n°01 Équipements de laverie. 
Évacuation sur EU vidoir, prestation à charge de l’entreprise. 
Le positionnement sera prévu dans le local laverie. 
Liaison à prévoir entre EF/Adoucisseur et Adoucisseur machines à laver à charge du présent lot. 
L’entrepreneur doit prévoir un équipement adéquat selon l’équipement fournis au Lot n°01 
équipements de laverie. 
L’adoucisseur d’eau devra être équipé d’un support inox mobile de dimension adapté, afin de 
faciliter les opérations de nettoyage. 
L’entrepreneur doit la fourniture des tresses inox en dimensions suffisantes, permettant le raccord de 
l’adoucisseur. 
 

2.6. Ventilation 
2.6.1. Mise en œuvre de grille de compensation 

Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais les liaisons nécessaires entre la gaine laissée en attente dans le 
faux plafond et les bouches à mettre en œuvre dans le présent lot. 
 
Gaines en diamètre selon besoin, à titre indicatif l’étude est basée sur des gaines : 

® Ø500mm 
 
L’entrepreneur doit la mise en œuvre d’un bouchon et la réalisation des piquages afin de mettre en 
œuvre la compensation. 
L’entrepreneur doit les gaines, coudes et accessoires nécessaires en dimension et longueur adaptée. 
Les caissons seront positionnés en faux-plafond, les gaines chemineront en intérieure aux vues des 
contraintes de la structure existante. 
Des bouchons seront prévus en fin de réseau et des trappes de visite selon réglementation. 
L’entrepreneur aura à charge et frais la mise en œuvre des clapets CF. 
La prestation prévoit la réalisation des carottages nécessaires dans les joues de faux-plafond en 
plaque de plâtre et de façon soignée. 
Prestation à réaliser selon les règles de l’art. 
Prévoir toutes suggestions de pose et de réalisation. 
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2.7. Peinture 
2.7.1. Mise en œuvre de peinture sur les réseaux mis en œuvre  

Quantité : Ens. 
Localisation : Demi-pension 
Mise en œuvre de peinture sur l’ensemble des réseaux de plomberie mis en œuvre dans le cadre de 
l’opération. 
 
Les travaux préparatoires comprennent : 

® Lessivage et rinçage 
® Ponçage 

 
L’entrepreneur a à charge la réalisation d’une peinture sur l’ensemble des réseaux créés par le 
présent lot. 
 
Sur ouvrages métalliques, brossage, nettoyage et application de : 

® Un primaire époxy polyamide à 2 composants à haute teneur en pigments anticorrosion 
exceptionnelle ainsi qu’une résistance chimique élevée. 

® Deux couches de finition par peinture polyuréthanne bi composant antirouille d’aspect semi 
brillant destinés à la protection d’équipements métalliques, 

 
La peinture devra présenter une grande résistance aux chocs et à l’usure ainsi qu’une bonne tenue 
aux UV et intempéries. 
La finition recherchée sera de type A selon la norme NF P 74-201-1 du 05 Octobre 1994. 
L’aspect final devra être uniforme. 
La peinture employée devra être certifiée NF Environnement et de qualité « alimentaire » 
Teinte au choix du bureau d’études dans la gamme du fabricant, couleur claire. 
 

2.7.2. Mise en œuvre de peinture sur la cloison côté salle à manger 
Quantité : 57m2 
Localisation : Demi-pension 
Mise en œuvre de peinture suite à la pose du doublage phonique et sur l’ensemble de la cloison 
SAM / Laverie. 
L’entreprise doit la préparation du support avant travaux (lessivages, ponçages, regarnissages, 
etc..) 
Après travaux préparatoires y compris couche d’impression, application de deux couches de 
peinture acrylique (finition mate), teinte aux choix du maitre d’œuvre dans le nuancier du fabricant, 
se décomposant comme suit : 

® Primaire acrylique en phase aqueuse, devant préparer les fonds, être sans odeur et 
respecter l’environnement, 

® Seconde couche de primaire acrylique en phase aqueuse. 
 

Application sur toile de verre lisse à charge du présent lot. 
 
La finition recherchée sera de type A selon la norme NF P 74-201-1 du 05 Octobre 1994. 
L’aspect final devra être uniforme et le rechampissage ne devra pas présenter d’irrégularité (ni 
détrempe, ni saignement, ni remontées). 
 

2.8. Faux plafond 
2.8.1. Mise en œuvre d’un faux-plafond hygiène 

Quantité : 72m2 
Localisation : Demi-pension 
L’entrepreneur aura à charge et frais la dépose / repose de l’ensemble des éléments nécessaires. 
Fourniture et mise en œuvre d’un faux-plafond constitué de panneaux en module de 600x600mm, 
épaisseur 20mm, posés sur ossature en acier galvanisé de niveau de protection anticorrosion. 
Porteurs de 3.7mm suspendus tous les 1.2 mètres par des suspentes réglables, entretoises de 1.2 
mètres tous les 600mm et entretoises de 0.6 mètres. 
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Les panneaux seront en laine de verre de haute densité, qui combine l’utilisation de plus de 70% de 
verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes. 
Traités 6 faces, les 2 faces auront une finition peinture à l’eau avec traitement spécifique hygiène 
qui protège la surface contre la graisse et les tâches. Les bords seront enduits, et peints.  
 
Absorption acoustique 
Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A en 20mm et un coefficient αw de 0.90.  
Coefficient d’absorption Alpha Sabine (ht = 200mm) de : 
 
 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Ép. 20 mm 0.45 0.80 0.85 0.85 1.00 0.90 

 
Accessibilité 
Les dalles seront facilement démontables. 
 
Entretien 
Épousseté ou dépoussiéré à l’aspirateur quotidiennement. 
Nettoyé au chiffon humide sur toute la surface une fois par semaine. 
Nettoyage à la vapeur, quatre fois par an. 
Résistant aux désinfectants chimiques usuels et lorsque les panneaux seront montés sur une ossature 
de niveau de protection anticorrosion, ils supporteront un nettoyage au jet haute pression (2 fois par 
an). 
Le système répondra aux exigences du bio-nettoyage. 
 
Rendement lumineux 
Blanc, l'échantillon NCS le plus proche sera le S 0500-N, 84% de réflexion lumineuse. 
 
Résistance à l’humidité 
Le panneau supportera en permanence jusqu’à 95% d’humidité relative à 30°C sans flèche, ni 
déformation, ni dégradation (ISO 4611).  
Des conditions d’humidité ou de chaleur supérieures seront possibles durant le lavage comme 
indiqué plus haut.  
Le développement microbiologique sera de classe 0 selon ASTM G21-96.  
Les ossatures et accessoires recommandés par le fournisseur supporteront une ambiance de 
corrosion niveau C3 selon la norme EN ISO 12944-2  
 
Environnement intérieur 
Le panneau bénéficie du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 
avril 2011) de classe A+, et de la classe M1. 
 
Influence de l’environnement 
La laine de verre utilisée sera fabriquée à partir de la technologie qui combine l’utilisation de plus 
de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes.  
Le plafond sera en totalement recyclable.  
Le produit bénéficiera d’une fiche de donnée environnementale et sanitaire (F.d.e.s). 
 
Classification particulière 
Les panneaux seront classés « salle blanche ». Classement particulaire ISO 5 selon la norme ISO 
14644-1. 
 
Sécurité incendie 
La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non combustible selon la 
norme EN ISO 1182. 
 
Réaction au feu 
A2-s1, d0 
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Mise en œuvre 
La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux prescriptions de la 
norme NF P 68 203 – DTU 58.1 et selon le schéma de montage du fabricant sur ossature en acier 
galvanisé de protection anticorrosion. 
 
Dimension 
Panneaux de 600x600mm épaisseur 20mm. 
 

2.9. Nettoyage 
2.9.1. Nettoyage de fin de chantier 

Quantité : 2 
Localisation : Demi-pension 
Nettoyage de fin de chantier 300m2 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois 
et décombres devront être enlevés en fin de chantier, les emplacements et l’ensemble du 
chantier remis en état et totalement nettoyé. 
 
Nettoyage de fin de chantier pour livraison des locaux au Maitre d’Ouvrage. 
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes (liste non limitative) : 

® L’enlèvement des gravois, si nécessaire,  
® Menuiserie (y compris quincailleries et vitrages), ferronneries, appuis, seuils et équipements 

de cuisine, etc… 
® Parois et revêtement verticaux,  
® Sols, carrelage, faïence,  
® Robinetterie,  
® L’enlèvement de l’ensemble des films de protections. 

 
Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d’huile, etc… 
Les produits employés (solvants, décapants, etc…) et les procédés de mise en œuvre (grattage, 
ponçage) devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes 
ou de leur état de surface. 
Attention l’utilisation de produit à base de chlore est à proscrire, ainsi que tous produits pouvant 
altérer la qualité des équipements en inox. 
 
Acceptation du présent CCTP 
« Lu et approuvé » 

Le, 
A, 
Le candidat (signature et tampon)  
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CERTIFICAT DE VISITE SUR SITE 
 

LYCÉE GEORGES CHARPAK 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 

01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
 

 
 

REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE LA LAVERIE 
 
 

 
Lot n°02 Travaux de Second-Œuvre 

 
 
 

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux et devra prendre en compte lors 
de la rédaction de son offre l’ensemble des sujétions d’exécution qui en découlent. 

 
 

Entreprise 
 
 
Date 
 
 
Représenté par 
 
 
Signature Établissement   Cachet et signature Entreprise 
 

 


