

LYCEE JEHAN ANGO – GROUPEMENT D’ACHAT





	

	MARCHE VERIFICATIONS OBLIGATOIRES

	

	LOT N°1
VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

	


ETAT RECAPITULATIF
	Nom et adresse de l’Etablissement
	Superficie de l’Etablissement
	Transfor-
mateur HT
	Transfor-

Mateur BT


	Points lumineux
	Disjoncteur

Différentiel
	Contrôleur permanent

d’isolement
	Récepteur TBT/BT
	Prises de 

courant
	Départ
	Armoire tableau

Supérieure à 30A
	Prises de terre générales
	Blocs autonomes

Eclairage de secours
	Montant H.T 
Forfait 
Intervention par établissement.
	Date de la prochaine vérif.

	
	
	Nbre unités
	Nbre unités
	Nb dizaine
	Nbre unités
	Nbre unités
	Nbre unité
	Nbre dizaine
	Unités
	Unités
	Unités
	Unités
	
	

	Collège Coty Auffay
	7556 m2
	
	1
	110
	238
	1
	1
	160
	4
	32
	1
	144
	
	MAI 2022

	Collège Dunant Aumale
	8470 m2
	
	1
	
	179
	
	
	30
	
	11
	
	115
	
	JUILLET 2022

	Collège Maupassant Bacqueville en Caux
	3500 m2
	
	1
	47
	158
	
	487
	16
	152
	12
	4
	53
	
	SEPTEMBRE 2021

	Collège Le Campigny Blangy sur Bresle
	3 164 m2
	
	1
	52
	249
	
	
	91
	321
	24
	1
	101
	
	JUILLET 2022

	Collège F. Yard Buchy
	8450 m2
	
	1
	102
	4
	
	
	90
	256
	17
	
	139
	
	OCTOBRE 2022

	Collège Bouilhet Cany Barville
	5044 m2
	
	1
	74
	182
	
	
	128
	298
	22
	1
	121
	
	29 ET 30 JUIN 2021

	Collège J. Delacour Clères
	4700 m2
	
	
	30
	180
	
	
	108
	363
	10
	1
	119
	
	JANVIER 2022

	Lycée J. Ango Dieppe
	23 864 m2

	1
	1
	272
	635
	59
	755
	295
	1526
	108
	9
	430
	
	NOVEMBRE 2022

	Lycée du Golf Dieppe
	12 500 m2
	1
	3
	160
	388
	
	
	296
	1780
	92
	2
	53
	
	AOUT 2022

	Clg Delvincourt Dieppe
	7 208 m2
	
	1
	1136
	171
	
	530
	75
	385
	30
	1
	150
	
	MAI 2022

	Gymnase Clg Delvincourt Dieppe
	4164 m2
	
	1
	200
	28
	
	35
	7
	94
	5
	1
	50
	
	

	Collège Braque Dieppe
	7 648.80 m2
	
	
	12
	94
	
	1
	12
	
	16
	1
	35
	
	JUILLET 2022

	Lycée Néruda Dieppe
	49 250 m2
	1
	1
	25
	1500
	
	
	30
	7
	100
	7
	352
	
	MARS 2022

	Collège Raimbourg Doudeville
	
	
	1
	60
	22
	
	
	70
	
	12
	
	60
	
	AVRIL/MAI 2022

	Collège L. Philippe Eu
	3 707 m2
	
	
	95
	237
	
	
	59
	
	38
	11
	118
	
	MAI 2022

	Lycée Forges/Eaux
	15 000 m2
	1
	1
	100
	100
	
	
	100
	
	4
	
	
	
	JUIN 2022

	Collège Rollon Gournay en Bray
	6 597 m2
	
	1
	64
	87
	
	
	139
	264
	12
	12
	95
	
	JUIN 2022

	Collège la Hêtraie La Feuillie
	2773 m2
	
	1
	24
	83
	110
	1
	40
	1
	7
	1
	34
	
	JUIN 2022

	Lycée Le Hurle Vent Le Tréport
	6 070 m2
	
	1
	116
	388
	1
	
	130
	139
	25
	1
	215
	
	VACANCES PAQUES 2022

	Collège Salmona Le Tréport
	5 090 m2
	
	
	757
	188
	257
	783
	401
	9
	1
	144
	
	MAI 2022

	Collège Cahingt Londinières
	2 480 m2
	
	
	46
	117
	
	234
	55
	366
	20
	1
	66
	
	JUILLET 2021

	Collège Malaurie Longueville 
	3575 m2
	1
	1
	68
	181
	
	269
	80
	98
	16
	1
	48
	
	MARS 2022

	Collège Maeterlinck Luneray
	3251 m2
	1
	1
	60
	150
	10
	1
	70
	7
	16
	1
	49
	
	OCTOBRE 2022

	Lycée Brassens Neufchâtel
	22 000 m2
	
	
	944
	570
	
	1060
	430
	4162
	718
	66
	353
	
	JUIN 2022

	Collège Schweitzer Neufchâtel 
	6598.85 m2
	
	2
	18
	222
	
	
	14
	34
	18
	1
	159
	
	JUILLET 2022

	Collège Dumas Neuville les Dieppe
	2 600 m2
	
	1
	104
	273
	
	50
	85
	540
	32
	4
	142
	
	MARS 2022

	Collège Camus Neuville les Dieppe + Gymanse
	
	
	
	52
	114
	
	210
	60
	115
	13
	1
	57
	
	01/06/2022

	Lycée Rostand Offranville
	
	
	1
	140
	300
	2
	910
	98
	600
	300
	
	360
	
	JANVIER 2022

	Collège Cocteau Offranville
	
	
	1
	70
	70
	
	1
	20
	
	8
	
	160
	
	AOUT 2022

	Collège Monet St Nicolas d’Aliermont
	5116 m2
	
	1
	104
	273
	
	50
	85
	540
	32
	4
	142
	
	JUILLET 2022

	Clg Le Conquérant 

Saint Saëns
	2564 m2
	
	
	71
	188
	
	404
	89
	204
	16
	1
	75
	
	JUILLET 2022

	Lycée Côte d’Albatre

St Valéry en Caux
	11 500 m2
	
	1
	132
	247
	
	21
	108
	22
	21
	1
	64
	
	SEPTEMBRE 2022

	Clg Le Povremoyne 

St Valery en Caux
	
	1
	1
	100
	60
	
	1
	120
	27
	31
	
	120
	
	NOVEMBRE 2022

	TOTAL PT VERIFICAT°
	
	7
	28
	5345
	7876
	83
	5278
	3973
	12706
	1827
	136
	4323
	
	


	
	Transformateur
	Points lumineux
	Disjoncteur

Différentiel
	Contrôleur permanent

d’isolement
	Récepteur TBT/BT
	Prises de 

courant
	Départ
	Armoire tableau
	Prises terre générales
	BAES

	
	HT
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.U H.T. du point de vérification
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Total. H.T. pour chaque point de vérification
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Montant Total H.T. des vérifications : 
Montant H.T. du lot pour un an (vérification + Forfait Intervention pour la totalité des établissements) : 
Taux de la TVA :
Montant de la TVA :
Montant TTC du lot pour un an :
Nom de l’entreprise candidate :

Nom, Prénom, Qualité du signataire

A                                   Le                              
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