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PREAMBULE

Ce cahier des clauses techniques particuliéres integre les exigences Qualité Hygiene Sécurité et
Environnement, répondant a I'engagement de la société ILAO dont le siege social (a Lagord) est :

2012-015

certifié SO 9001 : 2015, (exp. date : 06-APR-2022) ISO 14001 : 2015, (exp. date : 18-FEB-2022)
ISO 45001 : 2018 (exp. date : 20-FEV-2022),

engagé selon les normes I1SO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018, et dont le
systeme de management structuré assure :

la qualité de ses prestations selon les exigences environnementales, juridiques, reglementaires
pour la satisfaction de ses clients ;

I"application des exigences légales et autres exigences auxquelles il a souscrit, relatives aux
domaines de I'Hygiene, de la Sécurité & la Santé et de I'Environnement ;

la maitrise des risques, la réduction de ses impacts environnementaux et le développement
de la protection de I'environnement selon des pratiques actuelles efficientes (évolution vers
le bas carbone, développements de circuits courts, analyses de cycle de vie ...) et en réponse
aux attentes clients ;

I’expertise et le conseil en ingénierie d’écoconception, en prescrivant des solutions techniques
innovantes en industrie et batiment ;

I'atteinte de la performance globale au travers du suivi des objectifs chiffrés de sa performance
avec une vision en colts maitrisés.
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1 GENERALITES

1.1 Objet

Le présent descriptif a pour objet de définir les prestations du lot "CABINES DE PEINTURE"
pour I'opération de Réhabilitation et extension des ateliers bois du Lycée du Pays d’Aunis situé a
SURGERES (17).

Le projet comporte un phasage des travaux. L'installation des cabines de peinture se fera apreés la
phase 4 et avant la phase 5.

1.2 Intervenants de ce projet

Maitre d’Ouvrage

Lycée du Pays d’Aunis
Rue du Stade
17 700 SURGERES

M. THOMASSIN (M. Le Proviseur)
Mme. HOCQUELLET (Mme. La gestionnaire)

Maitre d’CEuvre ‘

ILAO
8 bis, rue des Greffieres
CS 10051
17 140 LAGORD

M. Fabien MORICE
M. Kevin BAUDAIS

1.3 Intervenants du projet ateliers bois

Maitre d’Ouvrage ‘

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Site de POITIERS
15, rue de I'ancienne Comédie
CS 70575
86 021 POITIERS

Mme Karine GENDRON
Mme. Cécile VARACHE
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Assistant Maitre d’Ouvrage Assistant Maitre d’Ouvrage BIM

SEMDAS TIPEE
85, Boulevard de la République Parc Atlantech
17 076 LA ROCHELLE CEDEX 9 8, rue Isabelle Autissier

17 140 LAGORD
Mme. Orlane LEBORGNE
M. Maxime PICARD

Architecte Conception - Mandataire Architecte Exécution

NODE ARCHITECTURE BEAUDOUIN ENGEL

10, rue Charles Martin 84, rue de Strasbourg
33 300 BORDEAUX 79 000 NIORT

Mme. DURET Catherine M. Benoit ENGEL

M. Williams SAVES

BE Structures BE Fluides

ATES ILAO
28, rue Blaise Pascal 8 bis, rue des Greffieres
79 000 NIORT CS 10051

17 140 LAGORD
M. Jérémy COUSSEAU
M. Fabien MORICE (PB CVC + AB + AC)
M. Renaud MOY (EL)
M. Kevin BAUDAIS (BIM)
M. Nicolas FRAIN (RT + ENV)

CCE ASSOCIES EMACOUSTIC
256 bis, route de Coulonges 6 bis, rue Claude Taffanel

79 000 NIORT 33 800 BORDEAUX

M. Jérome AUVRAI M. Emmanuel MERIDA
BIM Manager OPC

SPL DOMOLANDES ILAO

50, allée de Céres 8 bis, rue des Greffieres

40 230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNES CS 10051

17 140 LAGORD
M. Matthieu DEFENIN

M. Floris HERBERT M. Benjamin DELAGE
Controleur Technique Coordonnateur SPS
ALPES CONTROLES QUALICONSULT
7, avenue du Général de Gaulle 4, Avenue Eric Tabarly
17 440 AYTRE 17 187 PERIGNY
M. Dorian ARCHIMBAUD M. Yohann NEVEU
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1.4 Classement de I’établissement

Le batiment est classé de la fagcon suivante conformément au code de la construction :

Ateliers bois ERP — Type R 5&me catégorie

Le batiment (Construction neuve) sera soumis a la RT 2012. Le titulaire devra se conformer aux
préconisations de cette reglementation thermique et de ce label.

1.5 Mission

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre par le Maitre d'ouvrage est une "mission de base" sans "EXE"
telle que définie dans la loi MOP du 12 juillet 1985, modifiée le 1er décembre 1988, le décret du 29
novembre 1993 et I'arrété du 21 décembre 1993.

Reste a la charge de I'entreprise :
e Les quantitatifs du lot ;
e Les études d’Exécution et de Synthése de ses ouvrages ;
e Les plans d’atelier et de chantier (PAC).

1.6 Protection et nettoyage

Lors des travaux, I'entreprise devra les protections, précautions et signalisations nécessaires et
réglementaires pour I'exécution de ces ouvrages et pour les travaux sur la voie publique, espace privé
et murs mitoyens.

Dans le cas ou des ouvrages seraient endommagés lors des travaux, I’entreprise devrait la réfection ou
le remplacement a ses frais.

Chaque corps d’état doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution
de ses travaux.

Chaque entrepreneur se charge de I'’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage
déterminés ou décharges publiques.

Dans le cas ou le nettoyage journalier du chantier ou nettoyage final avant réception des travaux
n’était pas (ou mal) exécuté, le maitre d’ceuvre fera intervenir une entreprise de son choix pour réaliser
cette prestation.

Ces travaux seront déclenchés sur simple constat du maitre d’ceuvre et les frais engendrés seront
imputables aux entreprises défaillantes ou, le cas échéant, au compte prorata.

Avant la réception, I'entreprise reste responsable des dégats pouvant survenir aux installations qu'elle
a exécutées et des dommages causés aux autres corps d'état. De ce fait, les équipements et
installations devront étre efficacement protégés au fur et a mesure de leur installation. lls devront étre
livrés sur chantier revétu d'une couche de peinture protectrice antirouille (pour autant que
nécessaire).
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Dans le cas contraire, les dégradations consécutives a la co-activité des corps d’état sur le chantier
seront réparées a ses frais. En particulier, il veillera a ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire
dans les conduits en cours de chantier et prendra les précautions utiles pour limiter la propagation de
poussieres dans les équipements sensibles (tableaux électriques, baies de commutation et de
répartition, réflecteurs des luminaires, détecteurs automatiques).

Faute de prendre ces précautions, l'entreprise sera responsable de toutes les conséquences
entrainées. Elle aura a sa charge la remise en état sans pouvoir prétendre a une indemnité pour
ouvrages détériorés.

1.7 Qualité et provenance des équipements

Les produits et les matériaux employés seront neufs (produits de réemplois interdits), de marque ou
réputés comme tels. lls devront étre neufs et provenir d’usines notoirement reconnues pour la qualité
de leurs matériaux et étre conformes aux normes AFNOR et CEE et respecter les caractéristiques
techniques indiquées dans le présent CCTP.

Ces matériaux seront utilisés uniquement suivant le mode d’emploi obligatoirement indiqué par les
fabricants.

Les produits seront livrés sur le chantier dans des emballages clos comportant la marque d’origine et
d’identification.

La marque des emballages prescrite par les normes et spécifications sera obligatoire et utilisera les
symboles prévus dans ces documents.

Pour chaque matériel, I'entreprise devra pouvoir fournir un procés-verbal. Celui-ci sera transmis au
bureau de contréle et joint au DOE.

Chaque matériel devra étre présenté au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage pour validation du
type et coloris.

Sans cette validation, aucun matériel ne sera approvisionné sur le chantier.

Pour certains équipements tel que défini dans les spécifications détaillées, les marques indiquées
seront impérativement a respecter.

1.8 Documents a fournir par I’entreprise

1.8.1 A I’Appel d’Offre

L'Entrepreneur soumissionnaire devra fournir tous les documents et les éléments demandés sur le
Réglement de consultation (ou RPAO).

Ces documents devront étre signés par I'Entrepreneur.

Le bordereau estimatif devra suivre I'ordre du cadre (non modifié) remis au DCE pour en faciliter
I'analyse technique et financiére.

Il devra inclure la main d'ceuvre nécessaire a la pose du matériel, et, sera établi, par article, par phase
technique, etc., le tout confirmant le(s) prix global(aux) ainsi que le(s) montant(s) porté(s) sur I'Acte
d'Engagement.

Les lignes du bordereau remis a la consultation devront IMPERATIVEMENT étre chiffrées, sous peine
de déclarer I'offre comme "irréguliere".
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Si toutefois certaines lignes devaient étre marquées avec :

e PM: pour mémoire

e CO:compris

e SO :sans objet

e Ou autres
Ces mémes lignes devront étre complétées des explications argumentant le fait qu’elles n’aient pas
été chiffrées, sous peine de refus de I'offre.

Les quantités indiquées sur le bordereau doivent étre vérifiées par l'entreprise et adaptées si
nécessaire aux méthodes techniques de travail du soumissionnaire. Il ne sera pas accepté de plus-value
sur I'acte d'engagement du soumissionnaire en correspondance avec la description des ouvrages faite
au CPTC ou aux quantités portées dans le DPGF.

L'entreprise, outre une parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constituant le présent dossier
et aprés avoir évalué I'étendue des ouvrages a exécuter, devra tenir compte, pour I'établissement de
son offre, des remarques et obligations formulées :

e Dans le plan général de coordination (PGC) fourni par le coordonnateur de sécurité santé ;

e Dans les rapports de I'organisme de controle.

L'entreprise devra fournir, en complément de ces pieces, tous documents visant a présenter les
capacités de son entreprise a exécuter les travaux décrits (qualifications, effectifs, moyens, références,
etc.).

Les propositions devront étre obligatoirement présentées comme précisé au Reéglement de
Consultation sous peine de nullité.

1.8.2 En phase Assistance au Maitre d’Ouvrage pour la passation des
contrats (A.C.T.)

Selon le décret n® 93-1268 du 29 novembre 1993, |'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la
passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet :
e De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de
dévolution des marchés ;
e De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;
e De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre de 'ouvrage.

A la demande du bureau d'études, l'entreprise devra fournir tout document complémentaire
nécessaire au "jugement technique" de son offre :
e Justificatifs de prix,
e Documentation technique des matériels jugés "techniqguement équivalent".
e La liste des matériels retenus pour soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage et aux divers
concepteurs,

Une absence de réponse ou une réponse incompléte de la part de I'entreprise pourra entrainer le rejet
de son offre.
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1.8.3 Apreés signature des marchés

L'entreprise devra fournir pour acceptation :
e Laliste des matériels retenus a soumettre au maitre d'ouvrage et aux divers concepteurs,
e Ses temps d'intervention détaillés pour les différentes taches et phases pour I'établissement
du planning général.

1.84 Apres notification du marché

Dans un délai de 8 jours suivant la notification des marchés et la signature des ordres de service,
I'entreprise adjudicataire devra fournir au Maitre d'ceuvre tous échantillons et notices techniques des
matériels constitutifs des installations pour validation et choix définitif par le Maitre d'ouvrage.

Tous les éléments de passage, de construction nécessaire a I'exécution des travaux et d’installations
du présent corps d'état devront étre signalés au Maitre d'CEuvre et a |'entreprise de Gros (Euvre,
suffisamment a temps. |l faudra que cette derniére puisse les incorporer dans son planning de
construction, sans qu'elle ait, a effectuer de modifications ou de démolitions.

L'entreprise du présent corps d'état sera rendue responsable de toutes les conséquences que peut
entrainer le non-respect de cette clause (démolition d'ouvrage, retard dans I'exécution des travaux,
etc.).

Dans un délai fixé par le Maitre d'CEuvre, délai partant du jour de la notification du marché,
I'entrepreneur devra adresser ses plans de réservations cotés (dans I'hypothése ou des réservations
n'auraient pas été demandées, celles-ci seront réalisées par le gros ceuvre aux frais du titulaire du
présent lot).

En accord avec le coordinateur, il devra s'entretenir avec les autres corps d'état sur les phases
d'interventions successives, pour la bonne exécution de ses travaux.

1.8.5 En phase préparatoire d’exécution et en cours de chantier

L'ensemble des travaux a réaliser est défini par les pieces écrites, les plans et les schémas de principe.
Il est réalisé par le Bureau d'Etudes et joint au dossier.

L'entreprise aura a sa charge la production et la fourniture des documents complémentaires suivants:

e les plans d'atelier et de détails pour la mise en ceuvre des divers équipements ;

e les plans d'implantation du matériel aux dimensions du constructeur retenu ;

e les positionnements et précisions relatifs aux différentes attentes qui lui sont nécessaires ;

e les plans de fabrication, supports, schémas des armoires normalisées avec les repérages ;

e lesfiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments ;

e les plannings d'études, de commande, d'approvisionnement, de besoins a I'égard des autres
corps d'état pour ne pas retarder le planning général ;

e les notes de calculs définitives approuvées ;

e toutes dispositions particulieres concernant I'approvisionnement du matériel et son stockage
pendant la durée du chantier ;

e les démarches nécessaires a réaliser aupres des différentes administrations, distributeur(s) ou
services publics, DRASS/DDASS, Organisme de contrdle, pour que les installations soient
réceptionnables (aprés la mise en service), le jour de la visite de pré-réception ;

e toutautre élément nécessaire a la prise en compte de ces ouvrages par les autres corps d'état,
ou demandés par le maitre d’ceuvre ;
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e lasélection des appareils a partir des données indiquées dans les pieces écrites ;

e les plans d'exécution de chantier avec les notes de calculs correspondantes, les mises a jour
au fur et a mesure de I'avancement des travaux, la fourniture du dossier de plans aux diverses
entreprises et aux Maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre et bureau de contréle ;

e les plans d'exécution des ouvrages, de chantier et des installations a réaliser sur support
informatique compatible AutoCad.

Les divers plans énumérés ci-avant seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et du BET, en
phase préparatoire, avant exécution des ouvrages. Il devra transmettre, aprés acceptation des plans
visés aux diverses entreprises concernées et en nombre suffisant, dans les délais impartis.

Toutes installations non conformes aux plans et descriptifs ou effectués avec des matériaux ou
matériels non préconisés, sans autorisation écrite du B.E.T. ou du Maitre de I'Ouvrage, seront refaites
entierement a la charge de I'entreprise. |l en sera de méme pour toutes modifications intervenues sur
les autres corps d'état, et ce, quelle que soit la date du contréle effectué par le B.E.T. sur le chantier.

Le Maitre d'CEuvre, ou I'Organisme de Contrbéle peut demander a I'Entrepreneur de fournir des
compléments de plans de mise en ceuvre détaillées. Il devra se conformer, sans augmentation de prix,
aux rectifications que le Maitre d'ceuvre juge utile d'apporter, tant sur l'aspect technique
gu'esthétique, dans les limites du présent devis et des documents techniques contractuels.

L'entreprise titulaire du présent lot devra, avant la réalisation de ses travaux, avoir pris connaissance
des descriptifs des autres corps d'état afin d’adapter ses prestations.

1.8.6 En phase de Mise en route des installations

Au préalable a cette phase de mise en route des installations, le titulaire devra remettre a I'équipe de
Maitrise d’ceuvre un projet de D.O.E / D.I.U.O.

Il sera remis en double exemplaire, avec :
e Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément :
e Aux prescriptions du fabricant ;
e Aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur y compris la
liste des fabricants et/ou fournisseurs avec leur adresse, téléphone, télécopie et e-
mail (tous documents en frangais).
e Les plans d’exécution mis a jour.
e L'inventaire des fournitures du batiment par salle ou local qui sont remplagables avec leur
référence et les coordonnées d'un fournisseur et une indication de prix.
e Les procés-verbaux et/ou avis techniques de chaque matériau et matériel employés dans la
construction du présent projet avec les indications suivantes pour chacun des documents :
o Le cachet et la signature de I'Entreprise adjudicataire du marché ;
o Laliste des locaux ou sont posés le matériau et/ou matériel ;
o Letype du ou des supports sur lesquels sont fixés ce matériau.

1.8.7 A la réception

L'entrepreneur devra fournir a la Maitrise d’CEuvre, le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) :
e Sous classeur avec index et sommaire (en 3 exemplaires) :
o Lesfiches techniques des matériels ;
o Les piéces graphiques (plans et schémas) ;
o Les notes de calculs;
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La liste des consommables (avec Marque, Type et référence) ;
Les fiches de sécurité liées aux matériels en place ;
Les documents de nature a faciliter I'intervention ultérieure ;
Les proces-verbaux des matériels ;
Les feuillets de garantie des matériels ;
Les certificats d’essais et d’autocontroles (ex-COPREC) ;
Les résultats d’essais des installations de sécurité ;
o Les rapports finaux de I'organisme de controle.
e Sursupport informatique de type CD (en 3 exemplaires) :
o L’ensemble des éléments contenus dans les classeurs (au format PDF et autre si
nécessaire) ;
o Les piéces graphiques au format DWG compatible AutoCad ;
o Les piéces graphiques seront aussi a remettre en PDF sur format (de papier) A3 pour
une reproduction plus aisée.
Il devra étre réalisé un sommaire avec un classement par typologie de produits pour les D.O.E. papier.
Les supports informatiques reprendront ce sommaire pour le classement des fichiers dans les dossiers
et sous-dossiers.

O 0O O O O O O

L’entreprise adressera au coordinateur SPS et a I'organisme de contréle, un exemplaire de son dossier
DOE avec la copie du bordereau d’envoi au maitre d’ceuvre de I'opération.

En I'absence de ces documents, aucun réglement de mémoire définitif ne sera accepté, et
conformément au CCAP, les pénalités pour non remise de documents dans les délais impartis seront
appliquées.

Dossiers d’Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage :

Le titulaire du présent lot devra fournir au S.P.S. I'ensemble des éléments pour la constitution du
D.l.U.O,, a savoir :
e Notice d'exploitation avec la notification des risques liés aux interventions sur I'entretien
du matériel et I'indication de la périodicité de ceux-ci;
o lLes références des matériels nécessaires a |'entretien, au remplacement pour une
maintenance optimum.
o (Ces éléments devront étre transmis sur support informatique, reproductible et
imprimable.

1.9 Qualifications de I’entreprise

L'entreprise soumissionnaire devra :

e Posséder le potentiel requis lui permettant de disposer de moyens suffisamment
importants d'études, d'exécution, de matériel, engins, etc. pour mener a bien les
installations demandées dans le cadre des travaux décrits et dans les délais impartis,

e Etre titulaire des qualifications nationales QUALIBAT (ex-OPQCB) correspondantes aux
niveaux de technicité requis par les travaux a exécuter ou a défaut, sur références pour
prestations équivalentes effectuées (sur trois chantiers).

Les entreprises devront produire et joindre a leur offre, les photocopies de leur carte de qualification
professionnelle.
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1.10 Visite des lieux et demande de renseighements
complémentaires

La visite des lieux est fortement recommandée.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer de la méconnaissance des lieux et de conditions
particuliéres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

Toute demande de renseignements techniques sera obligatoirement demandée par écrit et sera
adressée a I'attention du BET concerné.

1.11 Présentation des offres

1.11.1 Type et marque de matériel

Les indications des marques et références de matériel sont données a titre indicatif afin de fixer le
niveau de qualité et/ou de performance a prévoir.

Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que ces matériels
proposés sont de qualité et performance équivalentes ; et de fonctionnement identique.

Il est rappelé que la modification de certains appareils est susceptible de remettre en question la
conformité du projet vis-a-vis de la RT auquel il peut étre assujetti.

Pour certains types de matériels ayant des spécifications particulieres (encombrement, technicité,
etc.), il ne sera pas admis d'équivalence ; sauf stricte.

1.11.2 Bordereau de prix

Le bordereau de décomposition des prix unitaires sera établi par article, par phase technique, le tout
confirmant le(s) prix global(aux) de I'Acte d'Engagement (AE).

Sauf précisions particulieres, la livraison, la pose, le raccordement et la mise en service des matériels
sont a inclure systématiquement dans les prix unitaires indiqués.

Afin de faciliter I'analyse des offres, les entreprises devront établir leurs devis estimatifs détaillés,
suivant le cadre de Bordereau de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) fourni a I'appel
d'offres et ne devront en aucun cas en modifier |'ordre.

Dans I'hypothése ol l'entrepreneur désire changer de fabricant ou de matériel par rapport au
descriptif, il devra joindre a sa soumission une notice explicative comparative ainsi qu'une
documentation technique du matériel proposé. Le changement de fabricant devra, dans la description
technique du matériel, correspondre au minimum imposé dans le présent descriptif ou bien apporter
des améliorations sur les caractéristiques.

Les quantités et métrés sont communiqués a titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et de

les adapter si nécessaire en fonction de ses méthodes de travail pour établir la décomposition de son
prix forfaitaire, dont elle sera la seule responsable.
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Libellés des modes de métrés indiqués aux CCTP et DPGF :

-"ml" : longueurs de tuyauteries, gaines, coquilles de calorifuge ... indiquées en métres

- "m?" : surfaces de calorifuge, revétement ... indiquées en meétres-carrés

-"U" : nombres d'équipements matériels individuels

- "Ens" : nombres d'ensembles d'équipements matériels associés entre eux avec ou sans prestations

connexes.

Note préliminaire sur les dépenses communes de chantier :

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier telles qu'elles sont
prévues au CCAP ainsi que I'ensemble des prescriptions décrites au Plan Général de Coordination
établi par le coordonnateur SPS afin que les travaux se déroulent conformément aux regles de
sécurité et de prévention de la santé.

1.11.3 Documents techniques et engagement de |'entreprise

Les documents constituant le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ont pour objet de décrire
d'une maniere aussi précise que possible la nature, le positionnement, etc., des travaux a exécuter.

Toutefois, ces documents ne peuvent prétendre a la description détaillée de toutes les opérations.
L'entrepreneur est donc tenu, au moment de I'étude du dossier et avant remise de son prix, de faire
connaftre par écrit, aux concepteurs tout point pouvant lui paraitre incomplet ou sujet a interprétation
dans un délai défini au Reglement de Consultation (RC).

En conséquence, les entrepreneurs doivent étudier avec soin les piéces et documents remis et prendre
tous renseignements sur ce qui peut leur paraitre douteux.

Le fait de soumissionner constitue un engagement de l'entrepreneur a respecter les pieces contenues
dans le DCE. Les travaux comprendront la fourniture, le faconnage et la pose de tous les ouvrages
décrits, ainsi que les travaux annexes s'y rattachant. L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux
indispensables (prévus ou non) conformément aux régles de I'Art et de la bonne construction, sans
qu'il ne puisse prétendre a une majoration du prix forfaitaire pour omission aux plans ou aux devis
descriptifs, étant entendu que I'entrepreneur s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur
importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux omissions
éventuelles.

L'entrepreneur, lors du déroulement de la phase Chantier, devra prendre connaissance des descriptifs
des autres corps d'état, des rapports, des remarques des différents Bureau d'études, Bureau de
Controle et celles du Controleur S.P.S. pour intégrer dans son offre tous les travaux nécessaires, a une
exécution et un achevement parfait de I'ensemble des ouvrages de sa prestation.

Font partie des obligations de l'entrepreneur, les ouvrages complémentaires divers et toutes les
sujétions découlant de I'organisation matérielle et collective du chantier.

Tous les frais résultants de changements non autorisés, ainsi que tout travail exécuté sans ordre écrit,
resteront a la charge de I'entrepreneur et ne pourront étre prétexte a aucune plus-value.

Il est rappelé, que le responsable de chantier devra posséder, sur place, un exemplaire des plans
d'exécution et des pieces écrites.
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1.11.4 Relations avec les autres corps d'état du projet de réhabilitation et
extension des ateliers bois

L'entrepreneur devra s'instruire du contenu des documents des autres corps d'état du chantier
précisé, pour ne pas ignorer ou invoquer une méconnaissance des ouvrages communs, ou
indispensables a la réalisation de ces travaux. Ceci afin que nulle contestation ne soit possible quant
aux limites de ses propres fournitures et travaux.

Le présent lot interviendra sur le chantier pour réaliser ses ouvrages lorsque les locaux nécessaires
seront livrés (a la fin de la phase 4).

Il devra prendre a sa charge toutes les éventuelles modifications/adaptations a prévoir.

Il ne pourra pas demander de modification aux autres corps d’état (car le présent lot ne fait pas
partie de la méme consultation).

Il en sera de méme pour les installations de chantier, le compte prorata, etc.

1.12 Modifications des plans et spécifications techniques

Toutes installations non conformes aux plans et descriptifs ou effectués avec des matériaux ou
matériels non préconisés sans autorisation écrite du BET ou du Maitre d'Ouvrage, seront refaites
entierement a la charge de I'entreprise.

Il en sera de méme pour toutes modifications intervenues sur les autres corps d'état, et ce, quelle que
soit la date du contréle effectué par le BET sur le chantier.
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2 SECURITE

L'entreprise, sous-traitant ou toute personne intervenant pour des travaux a risques du lot concerné
devra fournir au Coordonnateur de chantier (loi 93.1417 du 31/12/1993, le décret 94.1159 du
26/12/1994, le décret 95.607 du 06/05/1995, le décret 95.608 du 06.05.1995, I'article L 235.7 et R
238.26 a 36) tous les documents relatifs au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.)

2.1 Principes généraux de prévention

Rappel des articles L230-2, L-235, L 235-18 du Code du Travail :

Tout employeur présent sur le chantier doit mettre en ceuvre les moyens nécessaires au respect des
principes généraux de prévention rappelés ci-dessous :

1/ Eviter les risques,

2/ Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

3/ Combattre les risques a la source,

4/ Adapter le travail a 'hnomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail,
ainsi que le choix des équipements de travail et méthodes de travail et de production en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire le effets de ceux-ci sur la
santé,

5/ Tenir compte de I'évolution de la technique,

6/ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereusx,

7/ Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

8/ Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle,

9/ Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur doivent mettre en ceuvre les principes
généraux de prévention énoncés aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus.

2.2 Hygiéne et sécurité

L'entreprise, au titre des travaux du présent lot, doit la fourniture et la mise en place des dispositifs
d'hygiéne et de sécurité a réaliser suivant les prescriptions énoncées dans le Plan Général de
Coordination (PGC).

La sécurité des personnes sera assurée par |I'Entrepreneur en application des exigences du décret 65.48
du 08/01/1965, les filets de sécurité seront conformes a la norme N.F.P. 83.311.
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3 REGLEMENTATION

Nous nous proposons ici de rappeler les principaux textes applicables.

Le dimensionnement et |'exécution des installations sont a réaliser conformément aux lois, décrets,
arrétés, normes, régles diverses, prescriptions des organismes de contréle et de sécurité, prescriptions
et reglements des Compagnies Concessionnaires des fluides, reglements divers en application au
moment de I'appel d'offres.

3.1 Reglement de sécurité incendie des ERP

Le batiment est actuellement classé en ERP type R de 3°™ catégorie avec un effectif de 350 personnes.

Le Contrdleur Technique de I'opération a établi une demande de déclassement le 10/07/2018 qui vise
a classer le batiment en ERP type R de 5™ catégorie avec un effectif de 150 éléves et 10 personnels.

Nous avons pris pour hypothése que ce projet de déclassement sera validé par le SDIS17.

3.2 Code du Travail

Les dispositions du Code du Travail sont applicables a I’'ensemble du projet via a vis du personnel de
I'Etablissement et conduisent vers I’ATEX.

3.3 ATEX

La réglementation francaise pour la prévention des explosions est issue de deux directives
européennes : une concernant les employeurs et une concernant les constructeurs.

Les ateliers bois actuels disposent :

- d’'un Document Relatif a la Protection Contre les Explosions issu d’une mission
d’accompagnement ATEX datant du 26/06/2014. Ce dernier précise en page 6 que « la révision
du DRPE est imposée par le Code du Travail, en cas de modification, extension ou
transformation notable des lieux, équipements ou organisation de I’établissement ». Nous
invitons donc la MOA a confier une mission d’accompagnement ATEX pour ce nouveau projet.

- D’unrapport de vérification de sécurité des installations électriques en zone ATEX en date du
08/01/2016.

De maniéere générale, on retiendra que les ateliers bois sont concernés par I’ATEX pour :

- Les machines-outils et leur réseau d’aspiration bois ;
- Lacabine de vernissage et ses réseaux aérauliques.
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3.4 ICPE rubrique 2410

Pour faire suite a la mise a jour du tableau des caractéristiques des machines-outils de M. HOBART en
date du 05/10/2018, nous avons constaté que la puissance totale électrique installée des machines-
outils était supérieure au seuil ICPE. L'installation sera donc classée ICPE rubrique 2410 soumise a
Déclaration. Le projet devra répondre aux prescriptions de I’arrété du 05/12/2016.

2410. Travail du bois et matériaux combustibles analogues
2.4. Bois, papier, carton, imprimerie

(Rubrique modifiée par le Décret n® 2014-996 du 2 septembre 2014 et le Décret n®2017-1595 du 21 novembre 2017)
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues a l'exclusion des installations dont les activités sont classées au
titre de la rubrique 3610.

La puissance maximum de |'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation
etant :

1. Supérieure a 250 kW. (E)
2. Supérieure a 50 kW, mais inférieure ou égale a 250 kW (D)

Régime de l'enregistrement : Arrété du 02/09/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2410 (installation ol l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Régime de la déclaration : Arrété du 5 decembre 2016 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations classées pour la
protection de lenvironnement soumises a déclaration (rubrique 2410.B)

Note interprétative de la rubrique IR_180126 puissance_v1 a consulter en pdf

UD DREAL Charente-Maritime - Deux Sévres

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

Unité Bi-Départementale 17/79

Z.1. de Périgny

rue Edme MARIOTTE

17 180 PERIGNY

Téléphone : 0546 51 42 00

Télécopie : 0546 5142 19

MEél. : ud-17-79.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Dans son mail du 16/10/2018, Mme Stéphanie DURAND ; Inspecteur de I'environnement nous a
confirmé que les puissances des extracteurs d’aspiration bois (estimées a 110 kW en phase APS)
n’étaient pas a prendre en compte.

Dans son mail du 16/11/2018, Mme Stéphanie DURAND ; Inspecteur de I'environnement nous a
confirmé que :
- pour la DREAL le projet de réhabilitation et extension est considéré comme « installations
nouvelles » car jamais déclarée conformément a I'article 2 de 'arrété du 05/12/2016 ;
- il n’est pas possible de prétendre a un bénéfice d’antériorité car la notion d'antériorité est
rattachée au fait que l'installation soit régulierement autorisée/enregistrée/déclarée au titre
ICPE ou qu'elle le devienne par changement de la nomenclature ;

- il est en revanche possible de prétendre a des aménagements de prescriptions sur la base de
I'article R.512-52 du Code de I'Environnement en justifiant de I'absence de risques et
inconvénients pour les tiers et I'environnement et, le cas échéant, en proposant des mesures
compensatoires adaptées.
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3.5 ICPE rubrique 2940

D’apres les utilisateurs, I'installation ne sera pas soumise a I’Arrété type 2940 : Application, cuisson,
séchage de vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc. sur support quelconque.

3.6 Performance énergétique

Le présent batiment sera traité en deux parties distinctes. Des extensions du batiment existant sont
prévues. La surface RT (Srr) de ces extensions est supérieure a 150 m?, elles sont donc intégralement
soumises a la réglementation thermique 2012 (RT2012)*.

*Les modalités de respect de la Réglementation Thermique 2012 bdtiments neufs sont définies dans
I'arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bdtiments nouveaux et des parties nouvelles de bdtiments.

Le reste du batiment est existant, il est donc soumis a la réglementation thermique des batiments
existants (RTex). La RTex comporte deux volets, le schéma suivant permet de déterminer le volet a
appliquer en fonction de divers critéres :

Surface hors oeuvre nette (SHOM) = 1000 m? SHOM < 1000 m?2
I : ]
Colt des travaux de Collt des travaux de
rénovation thermique > 25% rénovation thermique < 25%:
de la valeur du batiment de la waleur du batiment
————————
> 1948 < 1948
v \Z v
RT . . : s Cis
« globale » Réglementation thermigue « élément par élément »
Depuis le 1= Depuis e 1=

avril 2008 novembre

Dans le cas du présent projet, la SHON de la partie existante est supérieure a 1000 m? et il s’agit d’un
batiment construire aprés 1948. De plus, le colt des travaux de rénovation thermique est supérieur a
25% de la valeur du batiment. La partie existante du projet est donc soumise a la RT « globale »*.

*Les modalités de respect de la Réglementation Thermique des bdtiments existants, volet global, sont
définies dans I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance

énergétique des bdtiments existants.

Se référer a la notice thermique.

3.7 Cabines peintures

> Normes :
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Ensemble des Normes Francaises (NF) établies par I'AFNOR et plus particulierement :
- NFEN 12215+A1 Novembre 2009

- NFT 35009 du 20 Octobre 1990

- AFNOR NFT 35014 Décembre 2004

> Décrets, arrétés et circulaires :

- Arrété du 3 mai 1990 relatif a I'application du décret n°90-53 du 12 janvier 1990 et précisant
les vitesses de ventilation des cabines de projection destinées a I’'emploi de peintures liquides
ou de vernis

- Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systemes de
protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible

3.8 Ventilation, Chauffage, Conditionnement d'air

- Calcul des déperditions
Régles de calcul Th-Bat/Th-U 2001
NF EN 12831 - Mars 2004 - "Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base".
NF P 52.612 / CN - Février 2005 - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de
base - Complément national a la norme NF EN 12831.
Régles Th G - Avril 1991 - Regles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation
et du coefficient G1 des batiments autres que d'habitation.

- Calculs réglementaires (applicables aux constructions ayant fait I'objet d'une demande de
permis de construire déposée postérieurement au 1¢" septembre 2006)

- Réglementation thermique en vigueur :
Décret n°2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et
performance des constructions
Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques des batiments nouveaux et
des parties nouvelles de batiments
Arrété du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-CE
Arrété du 8 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label
"HPE"

- Régles de calculs :
Méthode de calcul Th-CE
Régles Th-I : Caractérisation de I'inertie thermique des batiments
Régles Th-S : Calcul du facteur solaire

Regles Th-U :

= fascicule 1/5 : "Coefficients Ubat" - Détermination des caractéristiques
des parois

= fascicule 2/5 : "Matériaux " - Détermination des caractéristiques
thermiques utiles des matériaux

= fascicule 3/5 : "Parois vitrées" - Détermination des caractéristiques
thermiques des parois vitrées

= fascicule 4/5 : "Parois opaques" - Détermination des caractéristiques

thermiques des parois opaques
fascicule 5/5 : "Ponts thermiques" - Calculs des ponts thermiques

> Normes :

Ensemble des Normes Francgaises (NF) établies par I'AFNOR et plus particulierement :
- NFP 50, 51 et 52 : Chauffage — ventilation
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> Documents techniques Unifiés (D.T.U.) :

- Ensemble des DTU 65.x relatifs aux installations de chauffage
- Ensemble des DTU 68.x relatifs aux installations de ventilation mécanique
- Ensemble des DTU 70.x relatifs aux installations électriques

> Décrets, arrétés et circulaires :

- Arrété du 4 Novembre 1975 modifié, relatif a la réglementation de ['utilisation de certains
matériaux et produits dans les établissements recevant du public.

- Instruction Technique Provisoire du 1°" décembre 1976, relative a la réglementation de
|'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public.

- Circulaire du 27 janvier 1978 relative a I'articulation du réglement sanitaire départemental
et de la réglementation des installations classées.

- Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I’alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant
du public.

- Circulaire du 9 aol(t 1978 modifiée relative a la révision du Réglement sanitaire
départemental type.

- Arrété du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales
du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

- Circulaire du 3 mars 1982, complétée par les circulaires du 21 juin 1982 et 30 décembre 1994,
relatives aux instructions techniques prévues dans le reglement de sécurité des
établissements recevant du public.

- Arrété du 30 juin 1983 modifié relatif a la classification des matériaux de construction et
d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais.

- Arrété du 11 mars 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les
établissements sanitaires et sociaux.

- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de
construction.

- Arrété du 23 janvier 2004 (articles PE 20 a 23)

3.9 Electricité

> Normes :

Norme NF C 04.100 et additifs, relatifs aux repérages des cables.

Norme NF C 12.100 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

- Norme NF C 15.100 - Installations électriques a basse tension

- Norme NF C 20.010 - Regles communes aux matériels électriques - Degrés de
protection

- Norme NF C68.101 - Matériel de pose des canalisations - Regles et dimensions

> Décrets, arrétés et circulaires :
- Arrété du 21 mai 2008 (article PE 24)
3.10 Acoustique

Se référer a la notice acoustique.
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3.11

Textes généraux

Code de la construction annexé au décret du 31 Mai 1978

Prescriptions du C.S.T.B. contenues dans le R.E.E.F., notamment, et Avis Technique émis par
ce méme C.S.T.B.

Cahier des Clauses Techniques Générales des marchés publics de travaux passés au nom de
I'Etat, relatif aux installations de génie climatique et de production d'eau chaude sanitaire
(selon décret du ler Octobre 1977)

Ensemble des Normes Francaises (NF) établies par I'AFNOR

Regles de I'Art et regles U.C.H.

Réglement Sanitaire Départemental du lieu du projet (ou a défaut Réglement Sanitaire
Départemental type, tel que résultant de la circulaire du 9 Ao(t 1978 y compris tout additif
ou tout modificatif ultérieur, dont notamment ceux des 26 Avril 1982, 20 Janvier 1983 et 18
Mai 1984)

Législation du travail

Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels et des
appareillages

Accord entre I'Union des Chambres Syndicales de Chauffage de France et les constructeurs
de matériel thermique.

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du lot est supposé
connaitre les reglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non énumérés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune
dérogation aux normes et réglements ne sera accordée aprés remise des propositions.

Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications des
prestations sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de textes paraissant apres la date
d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.
Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences financiéres au Maitre de
I'Ouvrage avant toute exécution.

2012-015
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4 DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS

4.1 Caractéristiques intrinseques au site
4.1.1 Localisation

Localité : Surgéres (17 700)

Département : Charente-Maritime

Altitude : <400 [m]

Zone climatique :H2b

4.1.2 Conditions extérieures de base

Hiver : Température : -5 [°C]

Hygrométrie : 90 [%]

Eté : Température : 30 [°C] (bulbe sec - données ASHRAE)
Hygrométrie : 37 [%]

4.2 Dimensionnement des installations de gaz

Pression de livraison en gaz naturel du site : 50 mbar
Puissance gaz nécessaire pour générateur d’air chaud de la cabine de vernissage : 150 kW

Puissance gaz cuisine existante du site (hors projet) : 385 kW ; dont :

- Puissance gaz préparateur ECS : 107 kW

- Puissance gaz appareils cuisson au gaz : 278 kW
Réserve de puissance gaz pour éventuels futurs aérothermes gaz : 220 kW
Soit un besoin total de 370 kW pour les ateliers bois.

Le tube acier d'arrivée gaz sur la restauration est de ~110 mm (diam ext) — soit DN100 avec :
- un départ extérieur pour la production ECS en ~44 mm(diam ext) — soit DN32
- etle départ pour la cuisson en ~70 mm (diam ext) — soit un DN 65.

Le tube enterré d'arrivée gaz sur la restauration a été sondé ; il est bien en DN100 (PEHD bandes
jaunes).

Conclusion : afin d’éviter de réaliser des tranchées autour de la chaufferie mixte ou il existe un tres

grand nombre de réseaux enterrés, il est prévu de se « repiquer » sur le réseau gaz Cuisine /
restauration qui est surdimensionné.

2012-015 Mise en place des cabines de peinture Lycee Pays d’Aunis SURGERES (Indice 0) Page 24 sur 49




CCTP Lot : PB -CVC

5 PLANS ET DOCUMENTS ANNEXES

Phase : DCE

5.1 Plans :

AUNIS_DCE_TCEE_MN_TN_Projet_210317

5.2 Rapports en annexes :

Annexe 1_Phasage

Annexe 2_Rapport ATEX

Annexe 3_Notice acoustique

Annexe 4_CCHP Charte Chantier Propre
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6 LIMITES DE PRESTATIONS

6.1 Limites de prestations avec la Maitrise d’Ouvrage
6.1.1 Travaux et fourniture a la charge de la MOA

Equipement des postes de pistolage a installer a la livraison des cabines de peinture (pour réaliser les
essais lors de la réception des cabines).

Des Filtres, Régulateurs de pression et Lubrificateurs (FRL seront a prévoir par la MOA sur les machines
le nécessitant. Les flexibles terminaux seront également a la charge de la MOA.

Pour le gaz, il n’est pas prévu de dispositif anti-microcoupure. La MOA le rajoutera aprés coup en cas
de besoin.

6.1.2 Cabines de vernissage

Le présent lot sera coordonné par la MOA et devra :

- Fournir ses études d’exécution y compris maquette numérique selon charte graphique pour
permettre la synthéese ;

- Participer aux réunions de synthese ;

- La fourniture et pose des 3 cabines y compris leurs équipements de traitement d’air
(ventilation + filtration + chauffage d’air neuf) ;

- leurs raccordements électriques sur les attentes laissées a proximité par le lot électricité y
compris éventuelle armoire électrique de la chaufferie ;

- leurs essais, mise en service et réglages.

Le lot PBCVC devra le raccordement gaz du générateur d’air chaud fourni, posé et mis en service par
le présent lot y compris attestation gaz du soudeur.
Il n’est pas prévu de dispositif anti-microcoupure. La MOA le rajoutera aprés coup en cas de besoin.

Le lot PBCVC laissera une attente eau brute en DN15 avec vanne d’isolement ACS bouchonnée dans la
cabine de préparation. Les percements et sujétions (fourreau) de la cabine seront a fournir et réaliser
par le présent lot. PM : attente laissée aux utilisateurs pour éventuel usage de solvants en phase
aqueuse.

Le lot PBCVC devra les attentes en air comprimé pour les cabines de peinture et leur raccordement
apres pose des cabines.

Le présent lot fournira 1 électrovanne d'asservissement de I'arrivée d'air comprimé a la ventilation. Le
lot PBCVC devra en effectuer la pose lors du raccordement final en air comprimé des cabines.

6.2 Limites des prestations avec les Concessionnaires

Néant.
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6.3 Limites des prestations avec les autres corps d’état

Les limites de prestation entre le présent lot et les autres principaux lots, sont les suivantes :

6.3.1 Lot n°01 - Désamiantage
Néant.

6.3.2 Lot n°02 - Déconstruction
Néant.

6.3.3 Lot n°03 - VRD — Espaces verts
Néant.

6.3.4 Lot n°04 - Gros CEuvre

Le lot Gros (Euvre devra sceller en magonnerie le clapet coupe-feu pour la cabine 2.
Le présent lot devra en effectuer la demande et la réception.

6.3.5 Lot n°05 - Charpente bois

Le lot Charpente bois devra les chevétres pour :
- lerejet d’air vicié de la cabine peinture n°1;
- lerejet d’air vicié de la cabine peinture n°2 ;
- lerejet d’air vicié de la cabine peinture n°3.

6.3.6 Lot n°06 - Charpente métallique
Néant.
6.3.7 Lot n°07 - Couverture métalligue — Bardage métallique

Le lot Couverture métallique — Bardage métallique devra les grilles pare-pluies non acoustiques :
- Prise air neuf de la cabine peinture n°1;
- Prise air neuf de la cabine peinture n°2 ;
- Prise air neuf de la cabine peinture n°3.

6.3.8 Lot n°08 - Menuiserie extérieures aluminium- serrurerie
Néant.

6.3.9 Lot n°09 - Cloisons seches

Néant.

6.3.10 Lot n°10 - Menuiseries intérieures

Néant.
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6.3.11 Lot n°11 - Carrelage - Faience

Néant.

6.3.12 Lot n°12 - Peinture

Néant.

6.3.13 Lot n°13 - Nettoyage

Le présent lot devra concourir a la propreté permanente du chantier.
Il devra le tri de ses déchets ainsi que leur évacuation et traitement.

6.3.14 Lot n°14 - Electricité

Le lot Electricité aura a sa charge les alimentations électriques en attente pour les 3 armoires
électriques du présent lot.

Cable Lové + U1000RO2V —

Cabine peinture 1 20 kW 400V 3mL de mou 5G10mm? Cabine peinture
. . Cable Lové + U1000RO2V — . .

Cabine peinture 1 15 kW 400V 3mL de mou 5G10mm? Cabine peinture
. . Cable Lové + U1000RO2V — . .

Cabine peinture 1 50 kW 400V 3mL de mou 5G35mm? Cabine peinture

Le présent lot devra les raccordements électriques.

6.3.15 Lot n°15 - Plomberie sanitaire - Ventilation - Chauffage - Air
comprimé

Le présent lot devra :

- Fournir ses études d’exécution y compris maquette numérique selon charte graphique pour
permettre la synthése ;

- Participer aux réunions de synthese ;

- La fourniture et pose des 3 cabines y compris leurs équipements de traitement d’air (ventilation +
filtration + chauffage d’air neuf) ;

- leurs raccordements électriques sur les attentes laissées a proximité par le lot électricité y compris
éventuelle armoire électrique de la chaufferie ;

- leurs essais, mise en service et réglages.

Le lot PBCVC devra le raccordement gaz du générateur d’air chaud fourni, posé et mis en service par
le fournisseur de cabines y compris attestation gaz du soudeur.

Il n’est pas prévu de dispositif anti-microcoupure. La MOA le rajoutera aprés coup en cas de besoin.
Le lot PBCVC devra laisser une attente eau brute en DN15 avec vanne d’isolement ACS bouchonnée
dans la cabine de préparation. Les percements et sujétions (fourreau) de la cabine seront a fournir et
réaliser par le fournisseur de la dite cabine. PM : attente laissée aux utilisateurs pour éventuel usage
de solvants en phase aqueuse.
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Le lot PBCVC devra les attentes en air comprimé pour les cabines de peinture et leur raccordement
apres pose des cabines.

Le présent lot fournira 1 électrovanne d'asservissement de I’arrivée d'air comprimé a la ventilation. Le
présent lot devra en effectuer la pose lors du raccordement final en air comprimé des cabines.
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7 DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET TRAVAUX

Les prescriptions techniques particuliéres qui suivent dans ce chapitre ne sont pas détaillées selon
le phasage des travaux afin d’alléger le document et en faciliter sa lecture.

7.1 Préparation de chantier

7.1.1 Participation aux réunions

Le présent lot devra participer :

- A toutes les réunions hebdomadaires de chantier (MOE / OPC / MOA) ;
- A toutes les réunions hebdomadaires de synthése ;

- A toutes les réunions mensuelles du compte prorata ;

pour lesquelles il sera invité ou convoqué.

7.1.2 Démarches administratives

Le présent lot devra la réalisation compléte des démarches administratives nécessaires a la réalisation
de ses prestations et travaux.

7.1.3 PPSPS

Le présent lot devra réaliser et soumettre son PPSPS au Coordonnateur SPS lors de la phase de
préparation de chantier. Les éventuels sous-traitants du présent lot devront également réaliser et
soumettre son PPSPS au Coordonnateur SPS lors de la phase de préparation de chantier.

Tous les PPSPS seront annexés au PGC.

L'ensemble sera disponible a la base vie et maintenu a jour en permanence pour permettre a
I’ensemble des intéressés de le consulter.

Le présent lot devra la mise en place des dispositions d’hygiéne et de sécurité a réaliser conformément
aux prescriptions énoncées dans lesdits PGC et PPSPS.

7.1.4 Installations de chantier

Se référer au PGC de |'opération.

7.1.5 Carnet de matériels et échantillons

Au cours de la/chaque période de préparation, le présent lot devra :
S’efforcer de rechercher une homogénéité des produits visant :
o A faciliter la maintenance ;
o A homogénéiser I'esthétisme des produits ;
- Fournir un carnet de sélection du matériel ;
o Conforme au présent CCTP ;
o Auformat A4 papier couleur ;
o En prenant soin d’entourer les références, options et accessoires choisis ;
o Avec les notices d’installation et de maintenance ;
o Avec les PV (notamment PV Feu) et certificats de conformité ;
- Pouvoir présenter a la Maitrise d’ceuvre un échantillon de chacun des équipements sans
pouvoir exiger un surco(t et ou une prolongation de délai.
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7.1.6 Bilan de puissance et attentes électriques

Au cours de la/chaque période de préparation de chantier, le présent lot devra :
- Fournir un carnet de ses besoins en attentes électriques au format papier ;
- Enprécisant :
o La puissance;
Le facteur de puissance (cos ¢) ;
Le type de cable ;
La longueur de mou du cable ;
L'intensité de démarrage et I'intensité nominale ;
Le type de protection ;
o Le coefficient de foisonnement ;
- Fournir un carnet de plans au 1/50&éme au format papier précisant la localisation (local et
position dont l'altimétrie).

O 0O O O O

7.1.7 Plans de réservations et de percements

Au cours de la/chaque période de préparation de chantier, le présent lot devra :
- Fournir un carnet de plans au 1/50&éme au format papier précisant la localisation (local et
position) des réservations et percements a réaliser ;
- Indiquer le mode de rebouchage envisagé.

7.2 Gaz
7.2.1 Raccordement gaz du générateur d’air chaud
Néant.

Afin que le lot PBCVC soit le seul a établir un certificat de conformité gaz sur I'installation, il est prévu
gu’a partir de I'attente bouchonnée laissée par le lot PBCVC, apreés la pose des 3 cabines par le présent
lot, le lot PBCVC devra revenir sur le chantier pour effectuer le raccordement gaz du générateur d’air
chaud de la cabine 2 (fourni, posé et mis en service par le présent lot) et permettre les essais, réglages
et mise en service de ce dernier (par le présent lot).

A titre indicatif, le lot PBCVC devra la fourniture et pose :
- 1 détendeur gaz 50 vers 23 mbar (150 kW),
- 1 manometre gaz ; type sec basse pression (0 a 100 mbars) ;
- 1filtre gaz.

Raccordement en rigide sans flexible.
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7.3 Cabines de peinture

Le présent lot devra la fourniture et pose de 3 cabines de peinture :
- Cabine de préparation dans laquelle les apprenants manipuleront les produits (dosage,
mélanges) ;
- Cabine de peinture (dans laquelle les apprenants peindront leurs fabrications) ;
- Cabine de dessolvation / séchage (dans lagquelle les objets peints sécheront) ;
Qui seront installées dans I'atelier de vernissage (zone ATEX).
Le rapport ATEX de I'opération est joint en annexe.

La solution technique du présent lot devra se conformer aux plans du projet (respect des dimensions
du local et des attentes prévues). Il est essentiel que la solution technique proposée puisse s’installer
dans le batiment sans entrainer de travaux modificatifs. A défaut, tous les travaux modificatifs
seront a la charge du présent lot.

Le présent lot devra I'ensemble des raccordements des 3 cabines sur les attentes laissées par les autres
lots (a I'exception du gaz naturel et de I'air comprimé prévus au lot PBCVC).

7.3.1 N°1 : Cabine de préparation avec compensation en air chaud

7.3.1.1 Descriptif générale :

- Dimension utile de la cabine :
o Profondeur:3920 mm
o Largueur: 1960 mm
o Hauteur: 2520 mm
- Enceinte en panneaux modulaires prélaqués avec un hublot de longueur 1000 mm et de
largeur 600 mm
- Eclairage en plafond avec 6 tubes de 25 W — IRC 90
- Porte d’acces en facade :
o Hauteur : 2000 mm
o Largeur: 800 mm
7.3.1.2 Equipement de ventilation :

- Caisson d’entrée d’air a 'opposé de la table ventilée sur le toit de la cabine
- Table ventilée sur la paroi du fond, avec écrans latéraux qui comprend :
o Une zone de préparation / mélange
o Longueur: 800 mm
o Profondeur : 550 mm
o Vitesse de ventilation : 0,5 m/s
Ventilateur d’extraction avec turbine ATEX zone 2 :
o Débit d’air : 1600 m3/h
o Puissance moteur : 0.75 kW
- Cheminée d’extraction en t6le galvanisée :
o @250 mm
o Longueur : 4000 mm
o Piege a sons avec baffle sur cheminée d’extraction
o Chapeau par-pluie en toiture

Groupe de compensation d’air neuf avec batterie chaude :
- Conduit de prise d’air neuf latérale en facade avec raccordement sur grille par pluie existante ;
en acier galvanisé et isolé par matelas de laine minérale de 50 mm
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- Piege a sons disposé entre source sonore et grille extérieure (selon rapport acoustique) ;
- Préfiltre (selon recommandations du fabricant de la cabine)
- Batterie chaude électrique étagée :
o Puissance : 15 kW (3 x 5 kW)
o Température de soufflage : 20 °C
- Caisson d’entrée d’air avec conduit de liaison en acier galvanisé et isolé par matelas de laine
minérale de 50 mm

7.3.1.3 Equipement électrique :

- Coffret de commande électrique et ses protections, asservissements et cablages en puissance
et commande

Le présent lot devra le raccordement électrique de son coffret électrique sur I'attente laissée a
proximitée par le lot ELECTRICITE.

7.3.1.4 Equipements annexes :

- 2 pressostats de controle pour la ventilation avec alarme sonore et visuelle
- Electrovanne d’asservissement de I'arrivée d’air comprimé a la ventilation

Variateur de fréquence :
- 2 volets motorisés permettant 2 phases de fonctionnement
o Cabine avec présence d’opérateur, éclairage allumé, ventilation en tout air neuf
o Cabine sans présence d’opérateur, éclairage éteint, ventilation en recyclage partiel
d’air 80°C avec extraction pour renouvellement d’air de 300 m3/h
Acces sécurité au groupe technique sur le toit de la cabine avec échelle, platelage et rambardes

7.3.2 N°2 : Cabine de peinture directionnelle a filtration seche compensée

Compte tenu de la ventilation unidirectionnelle, la piece a peindre doit obligatoirement étre
positionnée entre le fond aspirant et I'opérateur. Dans le cas ou la piece doit étre peinte sur toutes les
faces, elle doit pouvoir tourner de telle sorte que le peintre soit toujours dans un flux d’air propre.
Le type de cabine est destiné a la peinture de petites pieces ou pieces de moyennes dimensions.
La cabine doit étre a ventilation horizontale compensée avec chauffage
- Cabine vide :
o Vitesse d’air moyenne > 0.5 m/s
o Avecaucun point de mesure < 0.4 m/s suivant normes

7.3.2.1 Descriptif générale :

- Dimension utile de la cabine :
o Profondeur : 4200 mm
o Llargueur: 3920 mm
o Hauteur: 2240 mm
- Enceinte en acier galvanisé prélaqué blanc (RAL 9010 intérieur/extérieur)
- Caisson d’aspiration avec filtres secs en carton plissé sur la face avant
- Avancée ouverte en panneaux modulaires boulonnés entre eux et ou sur charpentes renfort
- Eclairage étanche sous verre dormant de type sécurit disposé en plafond et comprenant 6
blocs de 3 tubes LED de 25 W —IRC 90
- Porte vitrée type 2 battants pivotants a manceuvre manuelle :
o Hauteur:2200 mm
o Largeur: 2720 mm
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o Vitrage : 1000 x 1000 mm sur chaque battant de type sécurit
- Porte vitrée type 2 battants coulissants de communication avec le sas de séchage cabine 3 a
manceuvre manuelle
o Hauteur :2200 mm
o Largeur: 2200 mm
o Vitrage : 1000 x 1000 mm sur chaque battant de type sécurit
- Porte de secours avec hublot et dispositif anti-panique, fermeture automatique par ressort
o Hauteur : 2000 mm
o Largeur: 800 mm
o Vitrage : 600 x 1400 mm de type sécurit
- Caisson de diffusion d’air disposé verticalement a I'arriere de I'enceinte et équipé de filtre de
finition monté sur cadres basculants :
o Classe de filtre : F5
o Efficacité gravimétrique : 96 %
o Capacité de rétention : 390 g/m?
o Remplacement des filtres de I'intérieur de I'enceinte

7.3.2.2 Equipement de ventilation :

Groupe de soufflage/chauffage disposé dans le local chaufferie attenant comprenant :

- Gaine de prise d’air frais pour prise d’air latérale en facade revétue de matériau insonorisant
faisant office de piége a sons, raccordement sur grille par pluie existante section 1,4 m?; en
acier galvanisé et isolé par matelas de laine minérale de 50 mm

- Volet d’isolement motorisé asservi au fonctionnement de la cabine

- Caisson de préfiltration de type filtre a poche

- Caisson de soufflage avec ventilateur centrifuge, moteur électrique et transmission par
courroies trapézoidales :

o Débit d’air: 17 400 m3/h
o Puissance moteur électrique : 5.5 kW

- Chauffage composée d’'un brlleur gaz en veine d’air type modulant avec sa panoplie
d’alimentation gaz (conforme aux spécifications EN 746-2) :

o Puissance calorifique : 150 kW
o Pressiongaz: 50 mbar
o Température de soufflage en phase pistolage : 20°C

- Gaine de liaison avec le caisson de répartition de la cabine; en acier galvanisé et isolé par
matelas de laine minérale de 50 mm

- Clapet coupe-feu a déclenchement par fusible thermique et a réarmement manuel. Le présent
lot devra se coordonner avec les autres lots de travaux.

Groupe d’extraction disposé dans le caisson d’aspiration comprenant :
- Ventilateur centrifuge avec turbine ATEX zone 2 avec moteur électrique et transmission par
courroies trapézoidales

o Débit d’air: 17 400 m3/h
o Puissance moteur électrique : 5.5 kW

- Volet de réglage de ventilation motorisé avec commande sur coffret électrique

- Cheminée d’extraction en t6le galvanisé sortie droite en toiture avec rejet vertical :
o Section: 700 x 700 mm
o Longueur : 6000 mm
o Collerette d’étanchéité
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7.3.2.3 Equipements électriques

Coffret électrique regroupant tous les organes de commande, de contrdle et de sécurité nécessaire au
fonctionnement de la cabine de peinture :

- Tension d’alimentation : 3 x 400 Volts + TT ou TN a préciser

- Tension de commande 230 Volts monophasé

- Facade du coffret :

o Interrupteur générale
Arrét d’urgence
Voyant de mise en service
Compteur horaire
Bouton poussoir de commande
Régulateur de température électronique a affichage du point de consigne pistolage et
affichage de la température de I'enceinte
Voyants marche
Voyants de défaut
Commutateur de commande d’éclairage
o Avertisseur sonore de défaut ventilation
- Intérieur de coffret :
o Interrupteur général
Lot de cables repéré, goulotte et chemin de cable
Transformateur d’isolement du circuit de commande
Asservissement du chauffage a la ventilation
Disjoncteurs de protection pour moteurs et éclairage
Automatisme de gestion des différentes phases de fonctionnement de la cabine de
peinture pistolage pré et post ventilation. Réglage du temps pré et post ventilation par
minuterie
o Démarreur électronique progressif pour les moteurs a partir de 7.5 kW

Le présent lot devra le raccordement électrique de son coffret électrique sur I'attente laissée a
proximité par le lot ELECTRICITE.

O O O O O

o O O

O O O O O

7.3.2.4 Equipements annexes

- 2 micromanomeétres de controle de saturation des filtres
- 2 pressostats de contréle de la ventilation avec alarme sonore et visuelle
- Pressostat de dépression maximale pour contréler la dépression de la cabine
- Tresse de masse avec pince
o Longueur: 3000 mm
- Electrovanne d’asservissement de I'arrivée d’air comprimé a la ventilation (pose sur réseau a
la charge du client)
- Echelle avec platelage et rambardes pour accés maintenance au moteur d’extraction

7.3.3 N°3 : Cabine de dessolvation / séchage

Cabine a ventilation semi horizontale compensée avec chauffage électrique.
Ventilation en tout air neuf pour une dépollution en continu.

7.3.3.1 Descriptif générale :

- Dimension utile de la cabine :
o Profondeur : 5460 mm
o Largueur: 3080 mm
o Hauteur: 2240 mm
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- Enceinte en panneaux modulaires boulonnées entre eux et ou charpentes renfort
- Eclairage étanche sous verre dormant de type sécurit disposé en plafond et comprenant 6
blocs de 3 tubes LED de 25 W —IRC 90
- Porte vitrée type 1 battant pivotant a manceuvre manuelle :
o Hauteur :2200 mm
o Largeur: 1320 mm
o Vitrage : 1000 x 1000 mm sur chaque battant de type sécurit
- Porte coulissante commune avec la cabine de peinture 2
- Porte de secours avec hublot et dispositif anti-panique, fermeture automatique par ressort
o Hauteur : 2000 mm
o Largeur: 800 mm
o Vitrage : 600 x 1400 mm de type sécurit
- Caisson de diffusion d’air disposé sur le toit de I'enceinte et équipé de filtre de finition monté
sur cadres basculants :
o Classe de filtre : F5
o Efficacité gravimétrique : 96 %
o Capacité de rétention : 390 g/m?
o Remplacement des filtres de I'intérieur de I'enceinte

7.3.3.2 Equipement de ventilation :

Groupe de soufflage/chauffage disposé sur le toit de I’enceinte comprenant :
- Gaine de prise d’air frais pour sortie latérale et raccordement sur grille par pluie existante :
o Section 400 x 400 mm
o Grille par pluie, section 0.3 m?
; en acier galvanisé et isolé par matelas de laine minérale de 50 mm
- Piege a sons disposé entre source sonore et grille extérieure
- Caisson de préfiltration type filtre a poche
- Caisson de soufflage avec ventilateur centrifuge, moteur électrique et transmission par
courroies trapézoidales :
o Débit d’air: 4 000 m3/h
o Puissance moteur électrique : 1.5 kW
- Chauffage composée d’une batterie chaude électrique :
o Puissance calorifique : 50 kW
o Température de soufflage en phase pistolage : 30°C
Gaine de liaison avec le caisson de répartition de la cabine ; en acier galvanisé et isolé par
matelas de laine minérale de 50 mm
Groupe d’extraction disposé sur le toit de la cabine comprenant :
- Ventilateur centrifuge avec turbine ATEX zone 2 avec moteur électrique et transmission par
courroies trapézoidales
o Débit d’air: 4 000 m3/h
o Puissance moteur électrique : 1.5 kW
- Colonne en téle perforée d’aspiration en fond de la cabine
- Volet de réglage de ventilation manuel
- Cheminée d’extraction en t6le galvanisé sortie droite en toiture avec rejet vertical :
o Section : 400 x 400 mm
o Longueur : 6000 mm
o Collerette d’étanchéité
o Piege a sons avec baffle
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7.3.3.3 Equipements électriques

Coffret électrique regroupant tous les organes de commande, de contréle et de sécurité nécessaire au
fonctionnement de la cabine de peinture :

- Tension d’alimentation : 3 x 400 Volts + TT ou TN a préciser

- Tension de commande 230 Volts monophasé

- Facade du coffret :

o Interrupteur générale
Arrét d’urgence
Voyant de mise en service
Compteur horaire
Bouton poussoir de commande
Régulateur de température électronique a affichage du point de consigne de la
température de I'enceinte
Voyants marche
Voyants de défaut
Commutateur de commande d’éclairage
o Avertisseur sonore de défaut ventilation
- Intérieur de coffret :
o Interrupteur général

Lot de cables repéré, goulotte et chemin de cable
Transformateur d’isolement du circuit de commande
Asservissement du chauffage a la ventilation
Disjoncteurs de protection pour moteurs et éclairage
Démarreur électronique progressif pour les moteurs a partir de 7.5 kW

O O O O O

o O O

O O O O O

Le présent lot devra le raccordement électrique de son coffret électrique sur I'attente laissée a
proximité par le lot ELECTRICITE.

7.3.34 Equipements annexes

- 2 micromanomeétres de controle de saturation des filtres
- 2 pressostats de contréle de la ventilation avec alarme sonore et visuelle
- 1 acces sécurisé aux groupes de ventilation en toiture avec échelle, platelage et rambardes

7.4 Ventilation

A titre indicatif,

- Les locaux a pollution spécifiques usuelles seront ventilés (en permanence) au moyen de 2
installations de VMC simple flux auto réglables. Aucune entrée d’air prévue du fait des faibles
débits et des défauts d’étanchéité a I'air du bati.

- Le local PRODUITS DANGEREUX sera ventilé (en permanence) au moyen d’1 installation de
VMC simple flux ATEX zone 2 cat 3 Il B T3 de 6 volumes/heure minimum conformément au

rapport ATEX.

La ventilation (et leur traitement thermique de I’air neuf de compensation) des 3 cabines (préparation,
vernissage et désolvatation) reste a la charge du présent lot comme décrit au paragraphe précédent.
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7.4.1 Prises d’air neuf et rejet des 3 cabines de peinture

Chacune des 3 cabines de peinture (préparation, peinture et désolvation) sera ventilée par un systeme
autonome assurant la filtration et le chauffage de I’air neuf (a la charge du présent lot).

Le lot Serrurerie doit la réalisation des 3 prises d’air neuf pour créer les attentes du futur
équipementier en cabine de peinture.

Le lot Couverture métallique doit la réalisation des 3 rejets d’air vicié en toiture pour créer les attentes
du futur équipementier en cabine de peinture.

Le présent lot devra se raccorder sur ces 6 attentes. Il ajoutera :
- les pieges a sons ; selon notice acoustique du projet ;
- les filtres ; selon les recommandations du fabricant des cabines de peinture (respect de la
garantie).
Chaque filtre sera pourvu de systeme de mesure d’encrassement et d’alarme sonore et visuelle.
L'ensemble de ces informations sera disponible en local par les utilisateurs et sera également
remontée sur la GTC du site.

7.4.1.1 Prises d’air neuf non acoustique en facade

Contrainte architecturale : les dimensions des grilles du lot serrurerie devront étre adaptées a la trame
des brise-vues de la fagade qui sera réalisée en bois (calepinage EXE).

Les plénums d’adaptation au dos des 3 grilles, les réseaux aérauliques et les éventuels pieges a sons
(selon notice acoustique) seront a la charge de I'équipementier des cabines de peinture.

7.4.1.2 Air rejeté en traversée de toiture

Les plénums d’adaptation, les réseaux aérauliques et les éventuels piéges a sons (selon notice
acoustique) seront a la charge de I'équipementier des cabines de peinture.

7.5 Electricité

7.5.1 Armoires électriques

Le présent lot devra les armoires électriques suivantes :
- Armoire électrique « cabine peinture n°1 »;
- Armoire électrique « cabine peinture n°2 » ;
- Armoire électrique « cabine peinture n°3 ».

Les équipements électriques sont décrits précédemment (paragraphe 7.3 « cabines de peinture »).
& Non compris : I'amenée de I'ADSL (a la charge du lot ELECTRICITE)

& Compris : raccordement de I'armoire sur |'attente laissée a proximité par le lot ELECTRICITE
& Compris : cablage de tous les équipements (puissance, informations, mise a la terre, régulation).

7.5.2 Mise a la terre des masses

Le présent lot devra la mise a la terre de I'ensemble de ses équipements. Pour cela, il repartira de ses
3 armoires électriques ou le lot ELECTRICITE lui aura mis a disposition la masse.

2012-015 Mise en place des cabines de peinture Lycee Pays d’Aunis SURGERES (Indice 0) Page 38 sur 49




CCTP Lot : PB-CVC Phase : DCE

7.6 GTC

7.6.1 GTC existante

La GTC du site est de marque KIEBACK & PETER. Elle est dédiée au chauffage (réseau de chaleur du
site) et devra étre étendue avec les équipements prévus au présent lot et au lot ELECTRICITE selon
détail ci-dessous.

A titre informatif, il est possible de visualiser la GTC existante en mode invité (sans mot de passe)
http://al-aunis-17.lycees.cr-poitou-charentes.fr/webruntime/index.aspx

Si vous n’arrivez pas a vous connecter ou en cas de besoin de précision sur la GTC existante, le contact
est M. Jean-Baptiste Merlet.

Caredas (Nouvelle Aquitaine)

http ://www.kieback-peter.de/fr-fr

50 Avenue Jean Capdeboscq

33560 Carbon-Blanc

Portable : 06 61 44 94 45

Fixe : 05 56 74 93 46

7.6.2 Automates

Le présent lot devra les automates dans ses 3 armoires électriques.
Les automates devront communiquer en Modbus et seront repris par le lot PBCVC pour étre intégrer
avec le reste des équipements du batiment.

Ainsi, durant toute la durée du chantier puis pendant la vie du batiment, avec une connexion a distance
via le web, il sera possible de programmer les régulateurs (planning d’occupation, température de
consigne, surveillance des défauts et alarmes de I'ensemble des équipements des Cabines de
Peintures.

Tous les équipements seront a étiqueter selon la nomenclature de la MOA qui sera fourni pendant le
chantier.

7.6.3 Tableaux de points GTC

A titre indicatif, le lot PBCVC a une réserve de points GTC disponibles pour piloter les 3 cabines de
peinture.
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Qté|Référence materie Désignation Comm| TA/TS | Tmp| Tma| Tcp| TC| TR

AUTOMATE SOUS-STATION

1 —|DDC4002e Automate & serveur web & IHM Tactile Couleur
1 —|ALE2401 Alim 24VDC

1 - [RTR-ETHERS Switch 5 ports

4 —|z47-A Interfaces de dérogations manuelles

1 —|[SI-P25-MBUS Interface Mbus (comptages EF/ECS/NRJ)

1 -|SBM51MODBUS Interface Modbus RS485/IP
Compteurs électriques

REGULATION PRIMAIRE (EXISTANT A CONSERVER)

2 —|[ENERGIE VALVE |Sonde température départ et retour primaire 2
1 —|ENERGIE VALVE |Vannes 2 wies de régulation DN 50 10 1
1 —|TVD1+25/TD1 Sonde température départ secondaire 1

CIRCUIT AEROTHERMES (EXISTANT A CONSERVER)

1 —|SNC106XQ Pressostat manque d'eau 1

1—|TAD Sonde extérieure 1

1 —|TVD1+Z5/TD1 Sonde départ 1

1 —[RB50 Vanne 3 wies a siege DN50 kvs 40

1 —|MD200Y Moteur de vanne 0/10v 1
Commande pompes 2
Défauts pompes 2

CIRCUIT RADIATEURS + PANNEAUX RAYONNANTS

1 —|TVvD1+2Z5/TD1 Sonde départ 1
1-|RB25 Vanne 3 wies a siege DN25 kvs 10
1-|MD200Y Moteur de vanne 0/10v 1
Commande pompes 2
Défauts pompes 2
Comm : Communication ( Ex:ModBus)
TA/TS: TéléAlarme/TéléSignalisation
Tmp : TéléMesure Passive
Tma: TéléMesure Active
Tcp : TéléComptage
TC: TéléCommande
TR: TéléRéglage
DIVERS
Compteurs de calories 2
Compteur EF remplissage 1
Compteurs ECS 5

20 5 4 0 0 ]4] 3
Comm| TA/TS | Tmp|{ Tma| Tcp| TC| TR
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Comm| TATS | Tmp| Tma| Tep| TC| TR
COMMANDES DES AEROTHERMES (6)
G — [Z47-4 InterBices de dérogations manuelles 3
6-|TM2 Sonde de tem pérature am biante 6
COMMANDES DES PANNEAUX RAYONNANTS (5 ZONES)
5 — |Z4T-A Interfices de dérogations manuelles 5
5 [TTHK Sonde de tem pérature résuttante avec 5
potentiom étre de consigne 5
DIVERS COMMANDE REGISTRES TOR (RECUP AIR COMP)
2- |Z47-A Interices de dérogations manuelles 2
2- [NM 24-5 Registres motorisés avwec FOC 2
1- [TLDZ Sonde de température de gaine 1
1- |TDH2 Sonde de température ambiante 1
2- Désut compresseur air 1 et 2 2
1- Défut synthése armoire &lectrigue air comprimé 1
1 Détection dair sortie compresseur 1
EQUIPEMENTS TIERCES COMMUMNICANTS -COMPTEURS
5—|[CPT MODBUS Comptage canalis (5485 modbus) 5
10 qCPT MODBUS Comptage TD (R5485 modbus) 10
3-|CPT MODBUS Comptage PC coffets (R5485 modbus) 3
4 - |CPT MODBUS Comptage E clairages (R5485 modbus) 4
4—|CPT MODBUS Comptage PC (RS485 modbus) 4
16 qCPT MODBUS Comptage alimentations (RS5485 modbus) 16
1-|SBMS1MODBUS Interce M odbus RS485/P
EQUIPEMENTS TIERCES COMMUNICANTS -CABINES
0 — [CABINE Communication modbus RS485 60
1 — [SIP200M ODBUS |Passerelle de communication
(estimation 20 point par cabine)
Synthése dé But cabine peinture 3
EQUIPEMENTS TIERCES COMMUMNICANTS -CTA
3—-|[COMM CTA Communication CTA =ous BACnet IP 45
(régulation embarguée 15 points ®x 3)
SYNTHESE DEFAUTS TD ELECTRIQUES
4 - |SD CONTACTS Contact 3D TD 4
EXTRACTION SIMPLE FLUX
2- WMC Défut Extraction Sanitaires (pressostats) 2
1- |ATEX Défut Extracteur ATE X (contact) 1
et report de marche 1
SECHEUR D'AIR
1- [SECHEUR Défut sécheur dair 1
ASPIRATION
1- |ASPIRATION Synthese dé But armoire électrique dispositif 1
aspiration bois
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Comm :
TA/TS:
Tmp :
Tma:
Tcp :
TC:
TR :

DIVERS - LIAISON RESEAU ETHERNET PAR VDSL

Comm| TA/TS | Tmp| Tma| Tecp| TC| TR

Communication ( Ex:ModBus)
TéléAlarme/TéléSignalisation
TéléMesure Passive
TéléMesure Active
TéléComptage
TéléCommande
TéléRéglage

2 —|VDSL Modules VDSL de transformation cuive 2
/ ethernet (a charge du présent lot)
Coordination avec entreprise Caredas pour
reprise de la liaison VDSL ancienne sous station
a la nouvelle sous-station
149 19 18 0 0 |13] O
Comm| TA/TS | Tmp|{ Tma| Tcp| TC| TR
TOTAL DES POINTS DE SUPERVISION 169 24 22 0 0 |17] 3

Comm| TA/TS | Tmp| Tma| Tcp| TC| TR

Si nécessaire, le lot PBCVC prévoira également des interfaces modbus IP/RS485 ou BACnet IP/MS-TP
afin de rendre compatible en IP les interfaces de communication des régulations embarquées
(automate CTA — process des cabines de peinture — compteurs électriques).

Mcearcromarar: 0

METEO

Météo non disponible

COURBES

CALENDRIER ET PLANNINGS

14:41

Mercredi 23 Aodt
ALARMES

18 Aolit 2017

09:46

18 Aot 2017

01:52

18 Aot 2017

01:52

2012-015

1 AGuitaine

Eil VUE PAR PLANS

] SUIVI ENERGETIQUE

Chaufferie Batiment B Demi Pension Defaut Debit Chaudiere 2 Non acquittée Electricity 14067647 kWh

M Gas 2026 m3

Water 0m3

Gymnase Extracteur Defaut Moteur En cours

2836
Gymnase Aerotherme 2 Defaut Moteur Soufflage En cours =

87
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7.7 Travaux divers compris

7.7.1 Livraison, Grutage et Manutention

B Transport du matériel sur chantier
B Opération de levage ou de grutage pour mise en place du matériel

Les frais de livraison, grutage et manutention nécessaires a la mise en place des équipements prévus
a ce lot seront compris au DPGF et ne pourront prétendre a une plus-value.

Une attention particuliére sera apportée au respect de la propreté des voiries empruntées.

Aucune carence dans |'approvisionnement du chantier ne pourra étre invoquée pour expliquer un
guelconque retard dans le planning d’exécution.

7.7.2 Protection des ouvrages

Jusqu’a la réception, I'entreprise est responsable des dégats pouvant survenir aux installations qu'elle
a exécutées et des dommages causés aux autres corps d'état.

De ce fait, les équipements devront étre efficacement protégés par I'entrepreneur au fur et a mesure
de leur installation. Dans les cas contraire, les dégradations consécutives aux travaux seront réparées
a ses frais.

En particulier, il veillera a ce qu'aucun corps étranger ne puisse s'introduire dans les tuyauteries en
cours de chantier.

7.7.3 Raccordements

B L'entrepreneur devra les raccordements hydrauliques, aérauliques et électrique des équipements
prévus a ce lot ; sauf mention contraire au présent CCTP.

7.7.4 Nettoyage et évacuation des gravats

i1 Pendant et apres I'exécution des travaux, I'entreprise devra concourir a la propreté du chantier.
Pour cela, tous les emballages des matériels et matériaux livrés sur le chantier concernant
I'entreprise devront étre évacués et triés au fur et a mesure :
2  soit dans les bennes mises a disposition sur le chantier
2 soit vers une décharge publique contrdlée contre délivrance d'un certificat dont une
copie sera remise au responsable de 'OPC.

Faute de prendre ces précautions, I'entreprise sera responsable de toutes les conséquences entrainées
et aura a sa charge la remise en état sans pouvoir prétendre a une indemnité pour ouvrages détériorés.

En fin de chantier, I'entrepreneur enlévera toutes les étiquettes sur les appareils, et nettoiera les
équipements posés afin d’enlever scotch, encre, colles et adhérences quelconques.
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7.7.5 Nettoyage des réseaux

Il sera procédé a une opération de mise en propreté des réseaux aérauliques de soufflage et de reprise
avant méme la mise en service ; comprenant :
2  jinstallation des trappes de visite environ tous les 10 a 15 [m] pour le passage des outils
de brossage et le raccordement d'une centrale mobile d'aspiration. S’il y a des obstacles
intérieurs, les trappes seront proches de ces obstacles.
2 une mise en action du brossage mécanique non agressif a 'aide d'un instrument
adapté a la géométrie de la gaine. L'aspiration des poussiéres se fait en continu pendant
toute la durée du brossage grace a une centrale mobile d'extraction d'air avec filtration sur
plusieurs étages
2  |e brossage terminé et centrale d'aspiration toujours en action, balayage des
poussiéres par un jet d’air comprimé afin d’éviter tout nouveau dép6t de poussiéres
2 untraitement spécifique adapté pour certains équipements de I'installation
2 des controles de 'empoussiérement des surfaces en gaine aprés nettoyage.

Le titulaire du présent lot devra garantir cette prestation.

7.7.6 Traitement acoustique

Toutes les précautions devront étre prises pour que soient éliminées toutes transmissions d’éventuels
bruits de vibration émanant des installations et des équipements et que soit évitée toute propagation
de ceux-ci dont I'effet ne pourrait que nuire aux conditions de confort recherchées par ailleurs.

Tous les moyens doivent étre mis en ceuvre afin de limiter les nuisances sonores ; en particulier :

@ tous les contacts d’appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent étre assurés par
des matériaux résilients,

@ les scellements dans les parois traitées phoniqguement ou susceptibles de I'étre sont interdits.

Les installations considérées devront étre d’un fonctionnement silencieux.
Ce référé a la notice acoustique en annexe.

7.7.7 Repérage des réseaux

4 Peinture aux couleurs conventionnelles des différentes canalisations apparentes

M Repérage et étiquetage des différents circuits

Les matériels et canalisations devront étre marqués et repérés de fagon indélébile et durable
conformément aux plans et schémas remis au Maitre d’Ouvrage aprés réception des travaux. Les
canalisations devront étre peintes aux couleurs réglementaires en fonction du fluide véhiculé. Les

différents réseaux et matériels seront repérés par étiquettes gravées et fixées par colliers.

Les canalisations et borniers électriques seront identifiés par bagues ou manchons genre SES MEMO.
Dans tous les cas, les étiquettes plastiques autocollantes de genre DYMO ne seront pas admises.
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7.7.8 Réglages, essais et mise en service

I Mise en service du matériel installé avec le contrdle et |'assistance des fabricants avec attestations
de mise en service a remettre (en trois exemplaires) :
2 au Maitre d’Ouvrage
2 auresponsable de 'OPC
2  aubureau d’études concerné.

] Réglages et essais divers nécessaires aux installations en début de mise en service et au cours de
['année de garantie.

M Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations suivant la nature des fluides
conformément aux documents COPREC. Les divers essais seront consignés sur des proces-verbaux
a transmettre en trois exemplaires au Maitre d'CEuvre.

7.7.9 DOE

& Remise au Maftre d'Ouvrage d’un classeur portant la désignation du chantier et regroupant sous
intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au chantier. L'ensemble des
documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par l'entrepreneur qui le soumettra
au BET avant remise au Maitre d'Ouvrage.

Ce classeur comportera notamment :
»  lecarnet de matériel
> les notices d’installation et d’entretien
> les plans des installations réalisées (DOE)
2 |es Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

i1 Remise de I'ensemble de ces documents sur support informatique (CD / DVD) :
> au Maitre d’Ouvrage
2 auresponsable de I'OPC
2 aubureau d’études concerné.

Les plans devront étre compatibles ADOBE READER et AUTOCAD.

7.7.10 Formation des utilisateurs au maniement des installations

B Le titulaire du présent lot devra :
- I'information des utilisateurs sur le fonctionnement des équipements
- les notices du matériel et consignes d'entretien (avec période) et de sécurité
a remettre en trois exemplaires.

7.7.11 Controle - Essais - Vérifications

7.7.11.1 Généralités

En cours et en fin de chantier, il sera procédé a des contréles quantitatifs, qualitatifs des fournitures
mises en ceuvre par rapport au marché de base et a ses avenants éventuels.
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7.7.11.2 Vérification des installations par I'Entrepreneur

La premiére mise en service sera faite par I'Entrepreneur responsable du présent corps d'état, avec
vérification du matériel installé.

L'entrepreneur aura pour mission d'assister les contréleurs, en particulier par la mise a disposition du
personnel et du matériel nécessaires pour les diverses opérations de mesures et essais (démontage et
remontage d'équipements).

Les frais de toute nature nécessités par les essais, controles des matériels, matériaux et accessoires
livrés par les fournisseurs, sous-traitants de I'entreprise, etc. sont a la charge de l'entreprise
adjudicataire.

Tous les frais relatifs aux levées des réserves sont a la charge de I'entreprise.

Les instruments de mesure, tout raccordement provisoire éventuel et le personnel qualifié, sont dus
par I'entrepreneur du présent corps d'état.

L'entrepreneur est tenu d'entretenir les installations en bon état de fonctionnement jusqu'a la
réception. Il devra, a cette date, remplacer, a ses frais, toutes les piéces qui viendraient a céder par
vice de construction, de montage ou défaut de matiére. Il demeurera, en outre, responsable de tous
les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ses appareils, ainsi que
les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par la suite de ces accidents.

La mise en service de certains matériels nécessitant des réglages et des controles particuliers, sera
assurée par un technicien confirmé, mis a la disposition par la Société fournissant le matériel, et ceci
aux frais de I'adjudicataire. Les essais seront renouvelés jusqu'a ce que les résultats soient jugés
satisfaisants. Apres l'intervention définitive dudit technicien, le titulaire du présent corps d'état devra
établir un rapport complet, et le faire parvenir au Maitre de I'Ouvrage et au B.E.T.

7.7.11.3 Répartition et méthodologie des essais
7.7.11.3.1 Généralités

A la demande du Maitre de I'Ouvrage, ou en fonction des impératifs du planning, les essais de
réception peuvent étre exécutés en plusieurs phases. Les essais porteront sur le fonctionnement de
tous les appareils et réseaux. Ces essais s'inscrivent dans le cadre de la police "Dommages-ouvrages"
et feront I'objet d'un procés-verbal "Essais COPREC" établi par I'entrepreneur.

Sont a la charge de I'entreprise : les essais, contrdles, mesures a effectuer, sous les ordres du Bureau
de controle agréé.

7.7.11.3.2 Controéles hydrauliques

Les contrbles auront lieu dans les conditions de pression et de débit aux valeurs nominales de
fonctionnement. L'Entrepreneur fournira les certificats d'épreuve des divers appareils. Les pressions,
débits et étanchéité dans les différents circuits seront vérifiés.

Les tuyauteries seront essayées en charge a la pompe a épreuve a une pression de 10 bars. Aucune
baisse de pression ne devra étre enregistrée sur une durée de 24 heures. Mesures ponctuelles aprés
mise en régime dans tous les locaux, sur tous les fluides distribués, vérifications des points de
fonctionnement.
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7.7.11.3.3 Contrdle des débits d'air et équilibrage

Le titulaire du présent corps d'état procédera a I'équilibrage complet de ses réseaux aérauliques. Il
sera effectué en fin de travaux, a un contréle bouche par bouche des débits réels. Ceux-ci ne devront
pas s'écarter de plus de 5 % des débits théoriques calculés.

7.7.11.3.4 Contrb6le de température

Mesures ponctuelles aprés mise en régime dans tous les locaux, pour une condition extérieure la plus
proche des conditions de base.

7.7.11.3.5 Essais électriques

Les installations électriques, et en particulier les puissances et intensité absorbées, isolement, seront
ver|f|ees conformément aux régles de I'U.T.E. et normes NFC 15.100.

Sens de rotation des phases, sens de rotation des moteurs,

Efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects,

Sections des conducteurs, mode de pose, connexion des conducteurs,

Controle des dispositifs de protection contre les surintensités,

Liaisons équipotentielles,

Indice de protection des matériels,

Contréle complet des automatismes, sécurité et régulations des armoires électriques et
appareillages

OGO EE

7.7.11.3.6  Contrdle acoustique

Pour I'ensemble de I'opération se référer a la notice acoustique.

7.7.11.3.7 Essais de fonctionnement

Le bon fonctionnement des organes de commande, de contrble, de sécurité, d'asservissement,
d'alarme et de régulation sera vérifié.

7.7.11.3.8 Essais divers

A la demande du Maitre de I'Ouvrage ou des concepteurs, I'entrepreneur devra réaliser a ses frais,
tout essai complémentaire permettant de vérifier la conformité des installations aux conditions
imposées. En cas de non-respect des conditions imposées, I'entrepreneur doit immédiatement étudier
et réaliser, a ses frais, les dispositifs nécessaires pour que les essais soient satisfaisants.

L'entrepreneur devra l'affichage des réglages et le suivi du bon fonctionnement pendant I'année de
garantie.

7.7.11.4 Levée des réserves

La levée des réserves a lieu dans le mois suivant la réception. Apres I'achevement de toutes les

modifications, et de nouveaux essais satisfaisants, la levée des réserves sera prononcée.

Si, aprés deux essais, l'installation ne répond pas aux conditions imposées, le Maitre de I'Ouvrage se
réserve le droit de faire exécuter les modifications par un entrepreneur de son choix, et cela aux frais
de I'entrepreneur défaillant, la notification lui étant faite par simple lettre recommandée.
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7.7.11.5 Réception

a) A l'achevement des travauy, il sera procédé :
& a la réception par les services publics ou collectivités des travaux effectués d'apres les directives,
exigences des reglements, contréle de conformité, etc. pour l'autorisation de mise en exploitation,
a la vérification des ouvrages pour s'assurer qu'ils sont réalisés conformément aux regles de I'art,
au récolement contradictoire de I'emplacement du matériel,
a la vérification que la fourniture est bien conforme aux spécifications du dossier,
a la levée des réserves des installations reconnues non conformes par I'entreprise, a ses frais, pour
les modifications nécessaires,
a l'affichage dans les locaux techniques des schémas, descriptifs du principe de l'installation, les
points de consigne des différents réglages devront y figurer,
& avant la réception, il sera prévu les taches de mise au point des installations :
o vérification que les appareils sont en ordre de marche, a prérégler ou régler les
organes,
o contréler les paramétres de régulation et de programmation en fonctionnement réel
des installations (mise en route, arrét, redémarrage),
o surveiller les dépassements de puissance électrique appelée.

GO 66
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Les installations ne pourront étre réceptionnées qu'aprés quitus technique et administratif des travaux
réalisés.

Les divers frais afférents a la réception de conformité des installations électriques, etc. sont réputés
prévus dans le montant de I'offre.

b) La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP
et sous réserves :

de la levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,

que les essais soient satisfaisants,

de la conformité des installations aux descriptifs du lot et réglements en vigueur,

de la fourniture des diverses pieéces administratives et techniques.

apres l'achévement des travaux, lorsque les installations auront été reconnues conformes aux
conditions imposées, et les essais reconnus satisfaisants, sur présentation d'une attestation de
conformité établie et signée par I'entrepreneur et visée par I'organisme de contréle agréé.

0666

Les frais inhérents a l'intervention d'un organisme agréé pour la levée des observations formulées,
sont a la charge de I'entrepreneur.

La réception est acceptable si les vérifications et essais effectués lors de la premiere réunion ont donné
satisfaction. Celle-ci est ajournée jusqu'a ce que I'entrepreneur apporte les retouches nécessaires aux
malfagons éventuelles.

c) La réception sera notifiée sur un procés-verbal fixant la date de mise en service et le départ de la
période de garantie, si les conditions énoncées ci-avant sont respectées, les installations sont réputés
conformes et remises au Maitre d'ouvrage.

d) Le Bureau d'Etudes se réserve le droit de vérifier (et méme pendant la période de garantie), en
présence de l'entreprise, les différents essais et résultats mentionnés sur le carnet de mesures. Ce
dernier devra étre daté, signé et paraphé par le chef d'entreprise, et portera la mention suivante :

& Monsieur (nom et qualité)...

& De l'entreprise ...

& Déclare exacts les renseignements portés sur le procés-verbal

@& Date ... Signature...

2012-015 Mise en place des cabines de peinture Lycee Pays d’Aunis SURGERES (Indice 0) Page 48 sur 49




CCTP Lot : PB-CVC Phase : DCE

7.7.12 Garanties

Tout le matériel posé par I'entreprise sera garanti contre tout vice de construction.

Si un dommage dont la réparation incombe a I'entrepreneur survient au matériel installé apres la levée
des réserves et pendant la période de garantie, un procés-verbal détaillé sera établi par le Maitre de
['Ouvrage.

7.7.12.1 Période

La période de garantie porte sur un an a compter de la date de réception.

Pendant cette période, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder a une éventuelle série
d'essais qu'il juge nécessaires apres en avoir averti I'entreprise en temps utiles.

Pendant cette période, |'entreprise doit la garantie de parfait achevement des installations.

7.7.12.2 Désordres

Durant cette période de garantie d’un an, I'entreprise est tenue de remédier a tous les désordres, et
doit procéder a ses frais (pieéces et main d'ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux de
I'installation.

Le délai de garantie des organes réparés court a nouveau pour un an a compter de la remise en état
de service.
7.7.12.3 Délais

L'entreprise dispose d'un délai d’'un mois pour remédier aux désordres, sauf accord contraire avec le
Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Passé ce délai, en cas de défaillance de I'entrepreneur, les dommages seront réparés d'office par une
tierce entreprise, et a ses frais. Bien entendu, les dommages s'entendent hors usure normale et hors
intervention inopportune.
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