

REORGANISATION DU POLE DU GRETA AU LYCEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT A SEDAN

Maître d’Ouvrage : GRETA DES ARDENNES

Maître d’Œuvre : ZOOM architecture

DCE Septembre 2022

LOT N° 2 - ELECTRICITE

N°	DESIGNATION	U	Quantité	P. U.	MONTANT H.T.
	Étude - Note de calcul	Ens	1,00		
	Dépose et neutralisation des appareils à déposer	Ens	1,00		
	Réseau de terre à adapter	Ens	1,00		
	Modification des tableaux existants	Ens	1,00		
	Adaptation des Chemins de câbles, distribution et modification des goulottes	Ens	1,00		
	Vérification, remplacement et adaptation des équipements suivant travaux notamment au droit des ouvertures et des bouchements	Ens	1,00		
	Alimentation électrique des volets roulants	Ens.	1,00		
	Luminaires encastrés ou équivalent de type led	u	24,00		
	Prises électriques à modifier	Ens.	1,00		
	Prises électriques nouvelles	Ens.	1,00		
	Interrupteur électriques à modifier	Ens.	1,00		
	Interrupteurs électriques à rajouter	Ens.	1,00		
	Alimentation électrique de l'écran de projection	u	2,00		
	Alimentation frigo en RDC et à l'étage	u	2,00		
	Alimentation ballon ECS 15 litres	u	1,00		
	Adaptation (suppression et création à neuf) des blocs de secours et des BG dans toute la zone d'intervention	Ens	1,00		
	Alimentation vidéo projecteur	u	2,00		
	Adaptation du réseau informatique existant	Ens.	1,00		
<b>TOTAL H.T. en Euros</b>					
<b>T.V.A. 20,00%</b>					
<b>TOTAL T.T.C. en Euros</b>					