

AMENAGEMENT DU PARKING DU EPLEFPA
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 01 - VOIRIE RESEAUX DIVERS

Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité Entreprise	P.U. € HT	P. TOTAL € HT
2 DESCRIPTION DES TRAVAUX - GENERALITES					
2.1 ETUDES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES					
2.1.1 ETUDES STRUCTURE BET	ens	1,00			- €
2.1.2 GEOMETRE	ens	1,00			- €
2.1.3 CONSTAT ETAT DES LIEUX	ens	1,00			- €
2.2 INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.1 BASE DE VIE	ens	1,00			- €
2.2.2 CLOTURE DE CHANTIER					
Phase 1	ens	2,00			- €
Phase 2	ens	3,00			- €
Phase 3	ens	4,00			- €
2.2.3 PANNEAU DE CHANTIER	ens	1,00			- €
2.2.4 GESTION DES DECHETS	ens	1,00			- €
3 DESCRIPTION DES TRAVAUX					
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
3.1.1 RESEAUX EXISTANTS	ens	1,00			- €
3.1.2 PROTECTION DES ARBRES CONSERVES	U	14,00			- €
3.2 DEMOLITIONS					
3.2.1 BOXES DE STOCKAGE	ens	1,00			- €
3.2.2 ESCALIER BETON	ens	1,00			- €
3.2.3 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE DES ARBRES	U	2,00			- €
3.3 DECAPAGE					
3.1.1 Décapage revêtement existant	m ²	226,00			- €
3.1.2 Décapage cheminement béton	m ²	71,00			- €
3.1.3 Décapage enrobé et bicouche	m ²	797,00			- €
3.1.4 Décapage espaces verts	m ²	425,00			- €
3.4 RESEAUX					
3.4.1 RESEAUX PLUVIAL					
TRANCHEE	ml	27,00			- €
CANALISATION	ml	27,00			- €
REGARD DE VISITE FERME	U	1,00			- €
REGARDS GRILLES AVALOIR	U	2,00			- €
CANIVEAU A GRILLE	ml	6,90			- €
GRILLAGE - REMBLAIEMENT - COMPACTAGE	ens	1,00			- €
3.4.2 BUSAGE FOSSE EXISTANT					
TRANCHEE	ml	22,00			- €
BUSE	ml	22,00			- €
GRILLAGE - REMBLAIEMENT - COMPACTAGE	ens	1,00			- €
3.4.3 RESEAU D'ECLAIRAGE					
ETUDE D'ECLAIREMENT	ens	1,00			- €
TRANCHEE	ml	161,80			- €
FOURREAUX	ml	161,80			- €
RESEAUX	ml	161,80			- €
MASSFIS BETON	U	12,00			- €
CANDELABRES SIMPLES	U	7,00			- €
CANDELABRES DOUBLES	U	4,00			- €
PLAFONNIER	U	1,00			- €

3.5	VOIRIE					
3.5.1	BORDURES CC1	ml	44,80			- €
	BORDURES T2	ml	178,70			- €
	BORDURES P1	ml	112,00			- €
3.5.2	FONDATIONS - SEMELLES FILLANTES	ml	19,62			- €
3.5.3	ENROBE VOIRIE LOURDE					
	GEOTEXTILE	m ²	497,00			- €
	FOND DE FORME	m3	223,65			- €
	ENROBE	m ²	497,00			- €
3.5.4	CHEMINEMENT BETON DESACTIVE					
	GEOTEXTILE	m ²	117,35			- €
	FOND DE FORME	m3	52,81			- €
	BETON DESACTIVE	m ²	117,35			- €
3.5.5	BARRIERE ANTI-RACINE	ml	83,00			- €
	TRANCHEE	ml	83,00			- €
3.5.6	ENROBE DRAINANT					
	GEOTEXTILE	m ²	592,00			- €
	FOND DE FORME	m3	266,40			- €
	ENROBE DRAINANT	m ²	592,00			- €
3.5.7	SIGNALISATION					
	BANDE GUIDAGE	ml	65,00			- €
	LOGO AU SOL	U	2,00			- €
	PANNEAU STATIONNEMENT PMR	U	2,00			- €
	PEINTURE BLANCHE	ml	150,00			- €
3.5.8	ESCALIER EN BETON					
	TERRASSEMENT	m3	9,00			- €
	FONDATIONS	m3	1,95			- €
	MURETS EN AGGLOS	m ²	13,61			- €
	ENDUIT CIMENT	m ²	5,81			- €
	ESCALIER EN BETON	U	1,00			- €
	BANDE PODOTACTILE	U	1,00			- €
3.5.9	MUR DE SOUTEMENT EN GABIONS					
	FOUILLES	m3	15,00			- €
	FONDATIONS	m3	15,00			- €
	MUR EN GABIONS	m ²	43,50			- €
	GEOTEXTILE	m ²	43,50			- €
	DRAIN	ml	29,00			- €
3.5.10	TERRE VEGETALE	m3	43,00			- €
	POUSSOLANE	m3	10,75			- €
					TOTAL H.T.	- €
					TVA 20%	- €
					TOTAL TTC	- €

Désignation	Unité	Quantité MOE	Quantité Entreprise	P.U. € HT	P. TOTAL € HT
4 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE - PSE 1					
4.1 DECAPAGE					
4.1.1 Décapage revêtement existant	m ²	230,00			- €
4.1.2 Décapage espaces verts	m ²	46,00			- €
4.2 RESEAUX					
4.2.1 RESEAUX PLUVIAL					
TRANCHEE	ml	68,00			- €
CANALISATION	ml	68,00			- €
CANIVEAU A GRILLE	ml	10,30			- €
GRILLAGE - REMBLAIEMENT - COMPACTAGE	ens	1,00			- €
4.2.2 CUVE DE RECUPERATION DES EP					
TERRASSEMENT	m3	30,00			- €
CUVE	U	2,00			- €
4.2.3 RESEAU D'ECLAIRAGE					
TRANCHEE	ml	16,70			- €
FOURREAUX	ml	16,70			- €
RESEAUX	ml	16,70			- €
MASSFIS BETON	U	1,00			- €
CANDELABRES SIMPLES	U	1,00			- €
PLAFONNIER	U	1,00			- €
4.3 VOIRIE					
4.3.1 BORDURES CC1	ml	9,00			- €
BORDURES T2	ml	23,30			- €
BORDURES P1	ml	3,00			- €
4.3.2 FONDATIONS - SEMELLE FILANTE	ml	20,52			- €
4.3.3 ENROBE VOIRIE LOURDE					
GEOTEXTILE	m ²	249,00			- €
FOND DE FORME	m3	112,05			- €
ENROBE	m ²	249,00			- €
4.3.4 DALLE BETON DESACTIVE					
GEOTEXTILE	m ²	32,65			- €
FOND DE FORME	m3	14,69			- €
BETON DESACTIVE	m ²	32,65			- €
				TOTAL H.T.	- €
				TVA 20%	- €
				TOTAL TTC	- €

La DPGF sera considérée comme document contractuel pour le détermination des prix unitaires servant au règlement des situations mensuelles d'acomptes et de travaux supplémentaires régulièrement commandés par le Maître d'Ouvrage. Il ne pourra, donc servir à donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures à exécuter par l'attributaire du marché.

L'entreprise est tenue de faire une offre en prix global et forfaitaire sur le dossier de consultation fourni.