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0. GÉNÉRALITÉS 
 
 

Nature des travaux : 16 salles de classe ont un problème de passage d’air entre les caissons 
de volets roulant se trouvant dans le plenum, ce qui génère des pluies de poussière et 
passage d’air, ainsi qu’un problème acoustique. Un relevé acoustique a été fait (joint en 
annexe) qui préconise le changement des dalles de faux plafond sur une surface au minimum 
de 80%. Pour ce faire, une dépose soigneuse des luminaires (pour réutilisation), puis une 
dépose partielle de plafond existant. Ensuite, le calfeutrement autour du caisson du volet 
roulant et/ou prolongation (augmenter le caisson pour le fermer jusqu’en haut, en version 
démontable afin que les stores restent toujours accessibles) (l’entreprise fera d’autre 
proposition), l’implantation de l’ossature du nouveau plafond sur 80% de la salle (une bande 
de l’existant sur la périphérie de la salle sera laissée en place sur trois faces (coté fenêtre, 
circulation et devant le tableau) la modification (si nécessaire) du câblage électrique, la 
repose des luminaires et autres , blanchiment des dalles de faux plafond. Un nettoyage après 
chaque fin d’intervention aura lieu 
 

▪ Classement de l’établissement :  
o Type : R ,L, N 
o Catégorie : 3ème catégorie 

 
▪ Respect des réglementations en vigueur et entre autres : 

o D.T.U en vigueur à la date de la consultation, 
o Normes Françaises Homologuées, 
o Agréments et Avis techniques du C.S.T.B., 
o La sécurité incendie, 
o La réglementation PMR : Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par 

les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l’habitation, 
o La réglementation acoustique et notamment l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la 

limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, 
o Le code de la construction, 
o Le code du travail, 
o Les règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux d’enseignement, 
o Référentiel de la région RHÔNE ALPES. 

 
▪ Sécurité collective : 

o Chaque entrepreneur devra la mise en Œuvre de tous les dispositifs de sécurité 
collective de chantier réclamés par la réglementation en vigueur concernant les 
accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux. 

 
▪ Installation de locaux pour personnel et stockage : le lycée mettra à la disposition des 

entreprises des locaux aménagés pour un réfectoire, vestiaire et des sanitaires 
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▪ Échantillon – marques – présentation du matériel : 

o Tout le matériel est soumis au Maître d'Œuvre pour acceptation avant la mise en œuvre. 
Celui-ci peut refuser tout matériel qui ne lui paraîtrait pas conforme aux besoins de 
l'installation ou aux prescriptions du présent descriptif, 

o Le Maître d'Œuvre peut demander la présentation des échantillons ou documents 
techniques cités en références dans le descriptif pour comparaison avec le matériel 
proposé, 

o Dans le cadre de la soumission, l'entrepreneur sera amené à préciser la marque et le 
type de certains matériels, équipements et matériaux qu'il s'engage à installer. Dans ce 
cadre, la mention "ou similaire" ne sera pas admise et l'entreprise s'engage à mettre en 
place les matériels et matériaux qu'elle propose dans son offre. 

 
▪ Documents à transmettre par chaque lot : 

o Les plans de réservations des trous et des trémies, 
o Les plans et supports des matériels, 
o Les plans dus aux modifications du projet de base, 
o Les plans d'atelier pour la mise en place et le raccordement des matériels, 
o Un plan précis et coté des matériels implantés, avec les réservations nécessaires dans 

les ouvrages, pour toutes les prestations et matériels mis en œuvre par le titulaire du 
présent lot avant toutes interventions à l’exclusion des études d’exécution. 

 
▪ Prestations incluses dans l’offre : 

o L'intégralité des fournitures et de la main d’œuvre nécessaire à la réalisation des 
installations et notamment toutes les fournitures et prestations dont il n'est pas 
expressément fait mention dans le présent descriptif, mais indispensables à la mise en 
place de l'installation, comme par exemple : la livraison de matériels, leur 
déchargement, comme toutes les prestations et fournitures conformes aux règles de 
l'art : nettoyage, finitions, etc..., 

o L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des 
difficultés éventuelles d'exécution des travaux, 

o  L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire à ses frais, les 
sondages, recherches et enquêtes qu'il juge nécessaires, 
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o L’entrepreneur est informé aussi : 

▪ Il a pris connaissance de l'état actuel des salles de classes et prévoira toutes 
les protections nécessaires pour le maintien en bon état des locaux adjacents, 

▪ Il prévoira un nettoyage quotidien dans les zones où il est intervenu, 
o L'Entrepreneur du présent lot devra avoir une parfaite coordination avec ceux des 

autres lots, tant au point de vue du calendrier d'exécution que pour le raccordement 
des divers réseaux, 

o Il ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les questions de chantier, ni pour élever aucune 
réclamation de la gêne et des sujétions qui peuvent lui être occasionnées par l'exécution 
simultanée des travaux des autres lots, 

o Il fera son affaire de toutes les démarches à effectuer, de tous les frais à engager pour 
obtenir une entente avec les autres intéressés, lui permettant l'exécution de ses propres 
travaux, 

o L’étiquetage des matériels avec plans de repérage, 
o Le nettoyage de l'installation avant mise en service, 
o Les essais et mise en service des installations y compris la main d’œuvre nécessaire et 

les matières consommables, 
o Les essais et vérifications suivant les conditions figurant dans les documents coprec N°1 

et N°2 et communication de l’ensemble de ses pièces écrites au bureau de contrôle, 
o L'entrepreneur devra avant exécution des travaux, vérifier les cotes, s'assurer de la 

possibilité de réalisation correcte de ses ouvrages en conformité des prévisions, signaler 
à la maitrise d'œuvre tous empêchements, provoquer toutes décisions et soumettre à 
leur approbation la totalité des dessins et détails d'exécution. Il restera seul responsable 
des conséquences d'erreurs qu'il n'aurait pas signalées en temps utile, 

o L’ensemble des percements, découpes et réservations dans les parois et matériaux, 
o Les saignées et les rebouchages dans toute paroi, de même degré coupe-feu que le 

degré CF de la paroi, 
o Les trous, scellements, tampons, consoles, colliers de fixation, etc... pour la mise en 

place des appareils, 
o L'entrepreneur devra tous travaux nécessaires pour parfaire l'achèvement de l'ouvrage. 
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1. LE PROJET 
 

1.1 LE PROJET COMPORTE 
 
La mise en place de plafond acoustique dans 16 salles : Les travaux auront lieu avec le mobilier 
dans les salles de classes, l’entreprise devra, le déplacer ou l’évacuer dans les circulations, le 
lycée s’occupe du déplacement de l’informatique. L’entreprise fera une dépose partielle du 
faux plafond pour permettre l’accroche de la nouvelle ossature du faux plafond acoustique (en 
dalle 600X600 mm) sur la dalle haute béton, qui couvrira une surface de 80% de la salle. Son 
implantation devra avoir pris en compte le matériel laissé en place (projecteurs et toile de 
projection…) Une modification du câblage (si nécessaire) aura lieu pour la nouvelle 
implantation des luminaires (après étude d’éclairement réalisée par l’entreprise) la repose des 
luminaires existants (ou luminaires neufs si option choisie par la maitrise d’ouvrage) 
 
Le calfeutrement en périphérie ou la fermeture du caisson (sur le dessus et restant accessible), 
sera à réaliser.  
 
Option : dans le cas où la structure actuelle soit fragilisée, une dépose totale du faux plafond 
sera réalisée.  
Le changement de la totalité des luminaires aura lieu, si l’option est retenue par le lycée 
 
 

1.2 PHASAGE 
 

Suivant planning. 
 
 

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra à sa charge de réaliser les travaux suivants : 
Le repérage, l’isolement, la coupure et la purge de tous les réseaux desservant la partie déposée 
partiellement. 
Le repérage et le dévoiement des éventuels réseaux restant en service et se trouvant dans la 
partie à déposer. 
 
Le confinement et l’isolement de toutes les zones de travail. 
La protection des ouvrages existants conservés et les remises en état en cas de dégradation du 
fait du présent lot. 
Le nettoyage et l’enlèvement journalier des gravois. 
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1.4 LIMITE DE PRESTATIONS 
 
Dans ce lot sont incluses les prestations suivantes. 
 
 

1.4.1 TRAVAUX COMPRIS 
 
L’ensemble des dépenses et sujétions énumérées sur : Les pièces administratives, les notices 
techniques et les rapports du bureau de contrôle. 
Toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux. 
L’approvisionnement, la mise en place et le repli après coup des divers matériels nécessaires 
pour les travaux de démolition. 
Toutes manutentions et transports à pied d’œuvre. 
Les coupures et isolement des réseaux. 
L’évacuation de tous les équipements et déchets restant sur le site. 
La neutralisation et la démolition des ouvrages particuliers présents sur le site. 
Nettoyage et entretien permanent des abords du chantier ainsi des détériorations étaient 
constatées du fait du présent lot. 
 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
 
 

PERFORMANCES TECHNIQUES EXIGIBLES 
 
 

Les tolérances d’exécution sont celles définies par les D.T.U et les Normes 
 
 

Nota :  
 

Les travaux seront conduits avec les précautions d’isolement nécessaire par rapports aux 
ouvrages existants. 
 
L’entreprise adjudicatrice devra soumettre au Coordonnateur de Sécurité et au Maitre 
d’œuvre un planning des phases de réalisation en explicitant les zones concernées, les 
horaires et les moyens envisagés 
 
Il sera prévu toutes les protections nécessaires. 
 
Toute dégradation dûment constatée, sera reprise et réparée par l’entrepreneur, 
entièrement à sa charge.  
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RAPPEL :  
 

Il sera absolument nécessaire que l’entreprise prenne toutes les dispositions nécessaires pour 
protéger les existants (revêtements de sols et muraux, mobilier), de respecter les locaux 
utilisés pour leurs passages, et lors des évacuations des gravois et ou leurs 
approvisionnements, pour l’utilisation de la base vie et réfectoire. Pour éviter la propagation 
de poussière lors des travaux, la mise en place d’écrans devra être faite. Un nettoyage 
quotidien des postes de travail est indispensable. 

 
 



9 LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PIERRE BROSSOLETTE – DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX 

 

 

2. LOT 08 : ÉLECTRICITÉ 
 
 

2.1 CONSIGNATIONS DES RÉSEAUX 
 

2.1.1 Consignation des réseaux : L’entreprise devra l’isolement de tous les réseaux 
d’éclairage et autre avant la dépose partielle des faux plafonds 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
 

2.2 COFFRET DE CHANTIER  
 

2.2.1 Fourniture, pose et alimentation d’un coffret de chantier et d’un éclairage 
provisoire 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
 

2.3 DÉPOSE 
 
2.3.1 Déposes soigneuses des réglettes d’éclairages existantes et de l’éclairage devant 

tableau : l’entreprise fera la dépose soigneuse des luminaires existants pour une 
repose ultérieure  
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
 

2.3.2 Dépose des écrans de projection : La dépose soigneuse de ceux-ci devra se faire 
pour une réutilisation ultérieure 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
 

 
  



10 LYCÉE GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PIERRE BROSSOLETTE – DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX 

 

 

2.4 ÉCLAIRAGE 
 

2.4.1 Modification du câblage de l’éclairage : l’entreprise devra la modification du 
câblage électrique existant, afin de permettre la pose des luminaires dans le 
nouveau faux plafond acoustique  
Les appareils d’éclairages fixes devront être reliés aux éléments stables de la 
construction. 
Dans le cas de prolongation des câbles existants, les bornes de raccordements 
devront être dans des boites (NF C 15-100 Article 559.1.1) . 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
2.4.2 Repose partielle des éclairages existants : L’entreprise reposera les éclairages 

existants le permettant et dans un état de bon fonctionnement. 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411  
 
2.4.3 Fourniture, pose et raccordement de luminaire : apparait après relevé sur site, 

que la vétusté ne garantit pas une réutilisation dans un état de bon 
fonctionnement des luminaires, l’entreprise devra remplacer par le même 
nombre ceux défectueux. Un relevé précis devra être fait au fur et à mesure de 
l’avancement. 
Le PV des nouveaux luminaires (en remplacement d’ancien défectueux) sera à 
transmettre au bureau de contrôle pour validation avant la mise en œuvre 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
2.4.4 Fourniture, pose et raccordement de luminaire tableau : après dépose des 

éclairages tableau existants ceux-ci seront remplacés en lieu et place, par un 
éclairage leds 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 
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2.5 DIVERS 
 

 
2.5.1 Repose des toiles de projection : L’entreprise reposera la toile existante déposée 

avant travaux et devra la prolongation de son support pour une parfaite 
utilisation, et fera son affaire de toute autre modification. 
L’entreprise vérifiera le bon alignement de la toile avec la projection du 
vidéoprojecteur. 

 
Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 
 

 

3. OPTIONS 
 

 

3.1 CONSIGNATION DES RÉSEAUX, FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES NEUF 
DANS TOUTES LES SALLES 

 
3.1.1 Consignation des réseaux : L’entreprise devra l’isolement de tous les réseaux 

d’éclairage et autre avant la dépose totale des faux plafonds 
 

Localisation : salle de classe 301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 
et 411 

 
 

3.1.2 Fourniture et pose de luminaire neuf type éclairage dalle LED 600x600 dans 
toutes les salles, y compris éclairage tableau ou ont lieu les travaux  
   

Localisation : salle de classe  
301,302,303,304,306,307,308,310,312,314,402,403,404,406,408 et 411 

 


