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INTERVENANTS 
 

INTERVENANTS RESPONSABLE TÉLÉPHONE PORTABLE 

M A I T R I S E  D ’ O U V R A G E  
 

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
412 Chemin des Cailloux 
69390 CHARLY 

Marie-Josèphe GAGNIERE 

04 26 73 53 22 06 74 61 13 44 

marie-josephe.gagniere@auvergnerhonealpes.fr 

M A I T R I S E  D ’ O U V R A G E  
 

LYCÉE PIERRE BROSSOLETTE 
161, cours Émile Zola 
69100 VILLEURBANNE 

Bernard GASQUET 

04 78 84 26 49  

intendant.0690132u@ac-lyon.fr 

M A I T R I S E  D ’ Œ U V R E  
C O N D U I T E  D ’ O P É R A T I O N  

 

GC INGENIERIE 
29 avenue des sources 
69009 LYON 

Conducteur de travaux : 
Florence PACCOUD 
 
Assistante : 
Marine ASSELIN 

04 78 47 59 21 06 10 29 57 97 
06 69 24 79 22 

paccoudf@gcingenierie.fr  
contact@gcingenierie.fr 

C O N T R Ô L E  T E C H N I Q U E  
M i s s i o n  :  H A N D  +  L  +  S  +  P H  

 

DEKRA INDUSTRIAL SA 
36 avenue Jean Mermoz 
CS 58212 
69355 LYON CEDEX 08 

Edouard PELLETIER 

 06 23 38 06 92 

edouard.pelletier@dekra.com 

C O O R D I N A T I O N  S É C U R I T É  
P R O T E C T I O N  D E  L A  S A N T É  

E T  S S I  
 

BUREAU ALPES CONTRÔLES 
PAE les Glaisins  
3 bis, impasse des prairies  
74940 ANNECY-LE-VIEUX 

Oihid DIFLI 

04 50 64 06 75  

odifli@alpes-controles.fr 

 

INTERVENANTS RESPONSABLE TÉLÉPHONE PORTABLE 

L O T  N ° 0 1  -  D É P O S E  
C A L F E U T R E M E N T  F A U X  

P L A F O N D  
 

  

 

L O T  N ° 0 2  -  É L E C T R I C I T É   
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OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION  
 

Objet de la consultation 
 

La consultation a pour objet la mise en place de faux plafond acoustique dans 16 classes du 

lycée Pierre Brossolette. 

Lieu d’exécution : 161 cours Émile Zola à Villeurbanne 69100  

 
La consultation porte sur les lots suivants : 

N° des lots Libellé des lots Descriptif technique 

1 Dépose calfeutrement faux plafond Voir CCTP/DPGF 

2 Électricité Voir CCTP/DPGF 

 

Une visite du site est obligatoire, elle aura lieu :  

VENDREDI 08 MARS 2019 de 09H00 à 11H00 

 

Il convient de s’adresser à la maîtrise d’œuvre de l’opération :  

 

29, Avenue des Sources 
69009 LYON  
Tél. 04 78 47 59 21 
contact@gcingenierie.fr 

Madame PACCOUD Florence 
P. 06 10 29 57 97 
paccoudf@gcingenierie.fr 

 

Forme et durée du marché 
 

Il s’agit d’un marché unique simple à prix forfaitaire  

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : lundi 15 juillet 2019 

Date prévisionnelle de fin des travaux : vendredi 30 août 2019 

 

Durée du marché à compter de la décision du pouvoir adjudicateur de débuter les travaux : 1,5 

mois 

Cette durée ne comprend pas la période de préparation du marché, fixée à : 1 mois  
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Contenu du dossier de consultation  
 

Le dossier de consultation remis aux candidats comporte :  

• Le présent règlement de consultation et ses annexes, 

• L’acte d’engagement, 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),  

• Le cadre de mémoire technique,  

• Le cadre du tableau matériel, à compléter par le LOT N°02 : ÉLECTRICITÉ,  

• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),  

• Calendrier prévisionnel d’exécution,  

• Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PGCSPS), 

• Rapport Initial de Contrôle Technique,  

• Diagnostic Amiante avant Travaux, 

• une attestation de visite, 

• un exemplaire du DC1 et du DC4. 

 

Il appartient aux candidats de vérifier la composition de leur dossier. Aucune réclamation ou 

prorogation de délai ne peut être recevable à la suite du retrait d’un dossier incomplet. 

 

Les éléments à bien prendre en compte dans votre offre, sont la dépose et repose des éléments 

existants au plafond, à savoir par salle : dix luminaires (ANNEXE 5), ainsi qu’un écran de 

projection (devant le tableau à descendre) (ANNEXE 6) 

 

Certaines salles (les salles informatiques) sont équipées de baies informatiques et certaines 

d’armoire électriques. (ANNEXE 7) 

 

L’établissement ne dispose pas d’ascenseur, tous les approvisionnements devront se faire par 

les escaliers. Vous aurez la possibilité de stationner dans l’établissement pour le déchargement 

de vos véhicules. 

 

Le Diagnostic amiante Avant Travaux en annexe. 

  



LYCÉE PIERRE BROSSOLETTE - VILLEURBANNE 

 

Il sera absolument nécessaire que l’entreprise prenne toutes les dispositions nécessaires pour 

protéger les existants (revêtements de sols et muraux, mobilier), de respecter les locaux utilisés 

pour leur passages, évacuations des gravois et ou leurs approvisionnements, pour l’utilisation 

de la base vie et réfectoire. Pour éviter la propagation de poussière lors des travaux, la mise en 

place d’écrans devra être faite. Un nettoyage quotidien des postes de travail est indispensable. 

 

Présentation des candidatures et des offres  
 

Conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les 

documents fournis par le candidat en réponse à la présente consultation seront rédigés en 

langue française. 
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Contenu de l’enveloppe  
 
Le candidat devra envoyer les pièces énumérées ci-dessous.  
 
1. Éléments relatifs à la candidature  
 

Les candidats doivent également fournir une attestation d’assurance, en cours de validité, 

couvrant en matière de responsabilité civile professionnelle les activités correspondant à 

l’objet du marché. Ce dernier est, dans le cas où le marché est alloti, celui du ou des lots 

auxquels le candidat se présente. 

 
Au minimum 2 références de nature comparable et de moins de cinq ans. Pour chaque 

référence citée, le candidat devra indiquer le nom du maître d’ouvrage, la date de réalisation, 

la nature et le montant de la prestation réalisée 

 
Les candidats doivent justifier des effectifs minimaux ci-dessous dans l’activité du lot. À ce titre 

ils doivent donner les effectifs de l’entreprise (conformément à l’article L1111-3 du code du 

travail) - (annexe 2 du règlement de consultation ou document(s) équivalent(s)). 

 

Lot Effectifs minimaux dans l’activité du lot 

1 Minimum 2 personnes 

2  Minimum 2 personnes 
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2. Éléments relatifs à l’offre de base  
 
L’ensemble des éléments relatifs à l’offre doit être remis :  

• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), cadre fourni, dûment 
complétée, 

• L’attestation de visite complétée et signée, 

• Le tableau des produits en annexe dûment complété et accompagné des fiches 
techniques relative à chacun des produits préconisés, 

• Le cadre de mémoire technique dans lequel le candidat détaillera les éléments 
suivants :  

  o Moyens humains affectés à l’opération : personnels d’encadrement et  

  d’exécution, 

  o Méthodologie d’intervention en site occupé, détail des phases de réalisation  

  dans le respect du planning. 

 

Jugement des candidatures et des offres  
 
1. Jugement des candidatures  
 
Conformément à l’article 55 II 1°du décret 2016-360, la vérification de l’aptitude à exercer 

l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques 

et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus 

tard avant l’attribution du marché public.  

Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces relatives à la candidature, dont la production 

était réclamée, sont absentes ou incomplètes, le candidat pourra être invité à compléter son 

dossier sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai approprié. 
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2. Jugement des offres 
 
 2.1 Critères d’attribution  
 

Le pouvoir adjudicateur procède au choix du titulaire selon les critères pondérés 
suivants : CRITÈRES ET SOUS CRITÈRES  

Pondération  

VALEUR TECHNIQUE 
Ce critère sera analysé sur la base du mémoire technique remis par le candidat 
selon les sous-critères suivants :  

60 % 

Sous critère 1 : Moyens humains affectés à l’opération  25 % 

Sous-critère 2 : Méthodologie d’intervention en site occupé, détail des 
phases de réalisation dans le respect du planning  

35 % 

PRIX 
Les notes des différents candidats seront attribuées en fonction de l’offre du 
moins disant. Celui-ci obtiendra la note maximale sur le critère prix.  
La note des autres candidats sera déterminée par application de la formule 
suivante :  
 

Offre la moins disante x 10 
Offre du candidat 
Offre du candidat = montant total de la DPGF en € H.T.  

40 % 
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PRÉSENTATION DU DOSSIER  

 

16 salles du Lycée BROSSOLETTE présentent actuellement un problème d’acoustique (ANNEXE 

1 : rapport des tests acoustique réalisés par PEUTZ).  

 

Le problème initial étant le non calfeutrement en périphérie des stores laissant passer le vent, 

ce qui provoquait des micros chutes de laine de verre et un froid important dans les salles. 

(ANNEXE 2 : photos des caissons de stores) 

 

Pour résoudre ce problème, le Lycée a fait toiler les plafonds, et de ce fait perdu l’acoustique 

des dalles (ANNEXE 3 : photos des toiles existantes).  

 

LE PROJET 

 

Proposer des dalles acoustiques en plafond couvrant une surface de 80 % par salle, pour les 16 

salles Calfeutrements des caissons des stores (augmenter le caisson pour le fermer jusqu’en 

haut, en version démontable afin que les stores restent toujours accessibles, calfeutrement sur 

toute la périphérie, etc…). /!\ Il n’y a pas de dépose totale du faux plafond existant, seulement 

des déposes ponctuelles pour gérer les calfeutrements. Les 20 % non déposés contiennent un 

vidéo projecteur + une toile de projection, des précautions particulières seront à prendre.  

 

Les préconisations de l’acousticien portent sur des dalles de faux plafond 600x600 acoustique.  

Le calfeutrement en périphérie des volets roulants, avec une dépose partielle de faux plafond 

existant. 

 

La repose d’un faux plafond sous le faux plafond existant est préconisée (ANNEXE 4) mais 

attention avec cette solution, prendre en compte que chaque salle doit être couverte au 

minimum à 80 % en solution acoustique sans avoir fragilisée la structure existante. 

 

En option, sera chiffré la dépose et évacuation totale du faux plafond : L’entreprise fera la 

dépose totale du faux plafond et l’évacuation (si la dépose partielle de celui-ci pour les 

calfeutrements, remet en cause la fragilité du plafond existant), puis la mise en place d’un faux 

plafond acoustique conforme à la notice de l’acousticien sur la totalité de la surface. 
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PLANNING 

 

Toutes les indications notées ci-après sont à prendre en compte  

 

Informations à prendre en compte concernant le planning : 

• Démarrage des travaux le lundi 15 juillet 2019 

 

Vous trouverez ci-après le planning prévisionnel  
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LES SURFACES 

 

ÉTAGE TYPE DE SALLE N° SALLE M² 

3ème étage 

Salle de cours 302 61 m² 

Salle de cours 304 50 m² 

Salle informatique 308 60 m² 

Salle SVT 310 73 m² 

Salle SVT 312 60 m² 

Salle de cours 314 61 m² 

Salle de cours 301 50 m² 

Salle de cours 303 50 m² 

Salle de cours 307 50 m² 

 Salle de cours  306 50 m² 

 

 

ÉTAGE TYPE DE SALLE N° SALLE M² 

4ème étage 

Salle de cours 402 73 m² 

Sciences physiques  404 73 m² 

Sciences physiques 406 73 m² 

Sciences physiques 408 62 m² 

Salle de cours 403 74 m² 

Salle de cours 411 50 m² 
 

 

ÉTAGE M² 

3ème étage 565.00 m² 

4ème étage 405.00 m² 
 

 

TOTAL M² PROJET 

970.00 m² 
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PLANS DE L’ÉTABLISSEMENT 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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