
 

 

Réaménagement ex-pôle vie scolaire  
(salles de travail et bureaux CPE) 

 
 
 
 
Lycée Paul Eluard 
15 avenue Jean Moulin 
93200 Saint-Denis 
01 49 71 70 00 
 
Contact: LOUSTAU Thomas 
06 88 33 87 24 
loustau.thomas64@gmail.com 
 

 
 
 

 

 Salle T01-RDC Bâtiment T 
- Suppression cloison 6,80 m reprise des murs, sols et faux-plafond. Evacuation des gravats 
- Reprise et peinture des murs. Salle de 65m2.Teinte à définir 
 

 Salle T14-RDC Bâtiment T 
- Reprise et peinture des murs. Salle de 65m2.Teinte à définir 
 

 Salle G111-R+1 Bâtiment G 
- Suppression cloison 6,80 m reprise des murs, sols et faux-plafond. Evacuation des gravats 
 

 Salle G 205-R+2 Bâtiment G 
- Suppression cloison 6,80 m reprise des murs, sols et faux-plafond-Conservation de la 
poutre de soutien. Evacuation des gravats 
 
 
 
Plans des locaux concernés fournis en annexe 
 
 
 

L’intervention est à prévoir entre le 2 juillet 2019 et le 22 juillet 2019. Ces délais sont 
incompressibles compte tenu de la période d’examen avant et de la fermeture de 
l’établissement après. 
 
Une visite du site est obligatoire. 
 
Le devis devra faire apparaître les montants par poste et par salle. 
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