


N° Libellé Unité Quantité Prix Unitaire HT Montant

1 Travaux préparatoires

1.1 Installation de chantier, implantations, signalisation de 

chantier ens 1

1.2 Constat d'huissier u 1

1.3 Nettoyage périodique ens 1

1.4 Dossier d'exécution, rédaction et diffusion mode 

opératoire MCA ens 1

SOUS-TOTAL  1

2 Réseaux assainissement

2.0

Sciage et décroutage des enrobés, y compris barrières, 

polyane, unité mobile de décontamination, boudin 

absorbant, pulvérisation d’agent mouillant, bigbag 

amiante, nettoyage, pulvérisation de fixateur, 

décontamination, évacutaion et traitement des déchets ens 1

2.1 Dépose et évacuation des cadres et trappes, vidange, 

désinfection, évacuation du séparateur à graisse existant 

et remblai en grave 0/20 compactée ens 1

2.2 Construction sur réseau existant de regards 1000 y 

compris démolition dalle béton du quai de livraison, 

démolition et évacuation des regard existants, cunette, 

crosse, échelons, tampons fonte hydrauliques 400kN et 

raccordements sur réseaux u 5

2.3 Construction sur réseau existant de regards à grille 

60x60 y compris démolition et évacuation des regard 

existants, cunette, grille fonte 400kN et raccordements 

sur réseaux u 2

2.4

V1 Fourniture et pose de canalisation PVC160mm CR16, y 

compris blindage, démolition et évacuation des réseaux 

exitants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, 

terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20 ml 10

2.4

V2 Fourniture et pose de canalisation fonte TAG32 DN150, y 

compris blindage, démolition et évacuation des réseaux 

exitants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, 

terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20 ml 10

2.5

V1 Fourniture et pose de canalisation PVC200mm CR16, y 

compris blindage, démolition et évacuation des réseaux 

exitants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, 

terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20 ml 20

2.5

V2 Fourniture et pose de canalisation fonte TAG32 DN200, y 

compris blindage, démolition et évacuation des réseaux 

exitants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, 

terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20 ml 20
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2.6

V1 Fourniture et pose de canalisation PVC315mm CR16, y 

compris coudes, blindage, démolition et évacuation des 

réseaux exitants, passage en sous-œuvre, démolition 

maçonnerie, terrassement et évacuation, remblai 

concassé 0/20 et enrobage béton dans le sous-sol ml 10

2.6

V2 Fourniture et pose de canalisation fonte TAG32 DN300, y 

compris coudes, blindage, démolition et évacuation des 

réseaux exitants, passage en sous-œuvre, démolition 

maçonnerie, terrassement et évacuation, remblai 

concassé 0/20 et enrobage béton dans le sous-sol ml 10

2.7 Réfection dallage béton m² 2

2.8 Fourniture et pose d'un séparateur à graisses TN10 

modèle St DIZIER SAMBRE INOX ou équivalent, y compris 

alarme optique et acoustique KAG02 ou équivalent, 

alimentation électrique depuis bâtiment, rehausses, 

trappes 400kN avec ouverture assistée, terrassement, lit 

de pose, remblai, dalle de répartition, cablage et 

raccordements ens 1

2.9 Réfection enrobé 0/6 noir m² 60

SOUS-TOTAL  2 - VARIANTE PVC

SOUS-TOTAL  2 - VARIANTE FONTE

3 Essais, contrôles, nettoyages

3.1 Essais de compactage, ITV, étanchéité, contrôles 

électriques, contrôles empoussièrement ens 1

3.2 Raccordements et mise en service ens 1

3.3 DOE DIUO suivi déchets ens 1

SOUS-TOTAL  3

VARIANTE PVC             MONTANT H.T.

T.V.A. 20%
MONTANT T.T.C.

VARIANTE FONTE        MONTANT H.T.

T.V.A. 20%
MONTANT T.T.C.
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