College THERESIEN CADET ,;.
4 . ~n GEODE
Réfection des clotures
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire DCE
QTE P.U. TOTAL
MOE ENT € €
LOT VRD TRANCHE FERME
1 |TERRASSEMENTS GENERAUX
Installation de chantier, état des lieux et étude exécution ens 1,00
Implantation ens 1,00
Préparation et nettoyage du terrain
- Voirie, stationnement et parcelles Forf 0,00
Terrassement en déblais y compris rocher
- Voirie & stationnement m3 0,00
- Espaces verts m3 50,00
Démolition murets existants ml 120,00
Dépose de cléture existante ml 120,00
Dépose de portails existants u 1,00
Dépose de portillon existants u 1,00
Essais + recollement + DOE Fort 1,00
Sous-Total 1 - £
2 |LES TRAITEMENTS DE SURFACES
Murt‘et a créer pour clétures hauteur mini 0,40m y compris ml 120,00
soutenement
Clotures en ferronnerie ml 120,00
Clotures rigide hauteur 2,0 ml ml 0,00
Portail coulissant manuel L 4,00m U 0,00
Portail coulissant manuel L 2,00m U 0,00
Portail double vantail manuel L 4,00m U 0,00
Portail double vantail automatique L 4,0m u 1,00
Portillon double vantail automatique L 2,00m u 0,00
Dépose /repose panneaux de signalisation U 0,00
Recollement + DOE ens 1,00
Sous-Total 2 - €
3 |ESPACES VERTS / PLANTATIONS
- Préparation terrain m?2 28,00
- Mise en ceuvre de terre végétale (0.20 ml) m3 7,00
- Engazonnement par trainasse m2 20,00
S/Total 3 - €
TOTAL HT LOT VRD TRANCHE FERME - €
TVA8.5% - €
TOTAL HT LOT VRD TRANCHE FERME - €

Les quantités sont données a titre indicatif.

En cas d’erreurs ou d’omissions détectées par I'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient
Si I'entrepreneur venait a ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par |'entreprise.
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College THERESIEN CADET ,‘;.
Vd . ~n GEODE
Réfection des clotures
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire DCE
QTE P.U. TOTAL
MOE ENT € €
LOT VRD TRANCHE CONDITIONNELLE
1 |TERRASSEMENTS GENERAUX
Installation de chantier, état des lieux et étude exécution ens 1,00
Implantation ens 1,00
Préparation et nettoyage du terrain
- Voirie, stationnement et parcelles Forf 1,00
Terrassement en déblais y compris rocher
- Voirie & stationnement m3 10,00
- Espaces verts m3 50,00
Démolition murets existants ml 55,00
Dépose de cléture existante ml 130,00
Dépose de portails existants u 1,00
Dépose de portillon existants u 1,00
Essais + recollement + DOE Fort 1,00
Sous-Total 1 - £
2 |LES TRAITEMENTS DE SURFACES
Murt‘et a créer pour clétures hauteur mini 0,40m y compris ml 60,00
soutenement
Clotures en ferronnerie ml 60,00
Clotures rigide hauteur 2,0 ml ml 65,00
Portail coulissant manuel L 4,00m U 1,00
Portail coulissant manuel L 2,00m U 1,00
Portail double vantail manuel L 4,00m U 1,00
Portail double vantail automatique L 4,0m U 0,00
Portillon double vantail automatique L 2,00m U 1,00
Dépose /repose panneaux de signalisation U 2,00
récolement + DOE ens 1,00
Sous-Total 2 - €
3 |ESPACES VERTS / PLANTATIONS
- Préparation terrain m2 12,00
- Mise en ceuvre de terre végétale (0.20 ml) m3 3,00
- Engazonnement par trainasse m2 8,00
S/Total 3 - €
TOTAL HT LOT VRD TRANCHE CONDITIONNELLE - €
TVA8.5% - €
TOTAL HT LOT VRD TRANCHE CONDITIONNELLE - €

Les quantités sont données a titre indicatif.

En cas d’erreurs ou d’omissions détectées par I’entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient
Si I'entrepreneur venait a ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par I'entreprise.
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