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LOT VRD

1. GENERALITES

Préambule

Le présent CCTP a pour objet 'ensemble des prestations relevant des travaux de I'opération de réhabilitation des
clotures au college CADET a STE ROSE.

Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir
compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de I'art et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux ou de la date du dép6t de permis de construire.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.1 Consistance et nature des travaux

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations nécessaires a I'exécution compléte et parfaite
des travaux de VRD de I'opération

Réhabilitation des clotures au college CADET a STE ROSE

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du
dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation
et la mise en décharge.

1.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence
sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de
connaissance concerne notamment les possibilités d'accés des engins et camions ou autres équipements, les
possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur
ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.

L'entrepreneur doit, avant le démarrage des travaux, |'établissement d’un constat d’huissier sur I'ensemble des
constructions ouvrages riverains et mitoyens, accompagné d’un reportage photographique, devant permettre
d’éviter tout recours pendant et au terme des travaux.
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Un état des lieux contradictoire avec huissier sera établi afin de faire un constat de I'état des ouvrages existants en
limite ou a proximité de la propriété pour la durée du chantier. Cet état des lieux est a la charge de I'entreprise.

L'état des lieux portera sur :
e Lesouvrages VRD;

e Les mitoyens;
e Lesriverains;

e Lesvoies d’acces.

1.3 Ordre Contractuel des Piéeces du présent dossier PRO/DCE

L'ordre contractuel des pieces est le suivant :

o AE;

o CCAP;
e CCTP;
e Plans.

Si une incompatibilité apparait entre deux pieces contractuelles, I'Entrepreneur est tenu d’en informer la Maitrise
d’CEuvre afin de déterminer avec elle celle qui fait foi, faute de quoi il subira seul les conséquences d’une éventuelle
mauvaise interprétation.

1.4 Contenu et limites du présent dossier d’Appel d’Offres

Le présent dossier présente I'ensemble des documents. Aucune piéce complémentaire ne sera fournie apres I'Appel
d'offres.

La mission confiée a la Maitrise d’ceuvre est une mission « de base ». Le cadre juridique de cette mission est défini
selon la loi MOP du 12 juillet 1985 et le texte du décret 93-1268 du 29 novembre 1993.

Par conséquent, et conformément a sa mission, le présent dossier élaboré par la Maitrise d’ceuvre est un dossier de
conception, qui ne saurait en aucun cas exonérer I'entreprise de tout ou partie des études d’exécution dont elle a
seule la charge et la responsabilité.

Ainsi, les plans fournis au présent dossier sont des plans de conception visant a définir les choix constructifs et
structurels, les dimensions d’ensemble, les objectifs a atteindre et les contraintes a respecter. Ces plans sont a une
échelle variant du 1/100éme au 1/20éme. Aucune cote ou dimension autre que celles figurant sur ces plans ne
pourra étre déduite d’'une mesure faite sur un plan papier ou informatique.

L’entreprise, de par sa réponse au présent dossier de consultation, est considérée comme compétente. Son degré
d’expertise dans les domaines techniques nécessaires a la réalisation du présent ouvrage la rend donc a méme d’en
appréhender toute la complexité.

1.5 Caractéere non limitatif du CCTP

Le CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux et leur mode
d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou
servant de base au Marché, l'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement
réputées connues.
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1.6 Contenu des prix

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installation et d'organisation de chantier
(conformément au PGC), y compris les panneaux de chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, ceux de
location de bennes, de transport des déchets, de colit de mise en décharge, de signalétique sur chantier..., les frais
consécutifs a la réglementation sur I'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais d'études, de dépenses communes,
d'assurances, les frais relatifs aux respects des arrétés municipaux et législation en vigueur en termes de gestions du
bruit et des vibrations..., ainsi que tous les autres frais relatifs a I'exécution des travaux (sujétions de pompage par
exemple).

Seront compris également toutes les taxes et imp6ts en vigueur a la date de la remise des offres.

L'entrepreneur prendra connaissance et intégrera dans ses prix les conséquences issues de I'ensemble des
documents Marché.

1.7 Prescriptions relatives aux personnes handicapées

Accessibilité des batiments : I'attention des entreprises est attirée sur le fait que I'ensemble des dispositions TCE sera
conforme a I'Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

Les entreprises sont tenues d’obtenir tous résultats et conformités en conséquence.
1.8 Modalités diverses

1.8.1 Interprétation des documents

Le présent CCTP et le cadre de décomposition ont pour but de définir le mode de travaux. lls ne sont pas limitatifs.
En conséquence, il demeure convenu que, moyennant le prix forfaitaire indiqué dans la soumission et servant de
base a son marché, I'’entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra arguer des erreurs ou omissions aux plans et au devis pour I'établissement de prix ou
délais supplémentaires.

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons nécessaires, méme en cas d’omission dans les parties
descriptives ou les plans correspondants, dés I'instant ou ces fournitures sont reconnues nécessaires a la réalisation
de I'ceuvre.

Les entrepreneurs sont censés avoir pris connaissance du terrain, et devront avant leur offre visiter les lieux.

1.8.2 Acceptation des fournitures - Echantillons

L’entrepreneur présentera au maitre d’ouvrage les matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser, notamment

pour les fournitures demandant un choix de formes et de couleurs. Toutefois, I'entrepreneur pourra proposer au
maitre d’ouvrage des matériaux équivalents, sans supplément de prix.

1.8.3 Reglements - Assurance- Sécurité

L'entrepreneur est tenu d’observer strictement les réglements de sécurité et du code du travail, de prendre toutes
précautions utiles pour la sécurité sur le chantier. Il doit avoir souscrit les assurances nécessaires (responsabilité
civile professionnelle et décennale) et étre a jour des primes. Il sera fourni au maitre d’ouvrage tous les justificatifs.
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1.8.4 Organisation matérielle et collectivité du chantier

L’entrepreneur devra impérativement avant sa proposition d’offre prendre connaissance des lieux et en accepter les
caractéristiques d’acces. Il sera impossible de revenir sur I'état des lieux apres I’'engagement de I'entreprise sur son
offre de prix.

Le dépo6t de matériaux s’effectuera obligatoirement dans un périmetre de sécurité spécialement clos par un grillage.
Ce grillage sera obligatoirement exempt de tout dépassement, saillies ou éléments dangereux pour la sécurité. Les
clotures de sécurité seront entretenues pendant toute la période des travaux.

L’entreprise est responsable des dégats éventuels occasionnés a la voirie existante, bordures, trottoirs et d’une
maniére générale a la propriété des tiers. Tout ouvrage détérioré sera remis en état a ses frais.

Il sera défini un rendez-vous de chantier hebdomadaire en accord avec le maitre d’ouvrage et I'entreprise. A chaque
réunion de chantier sera obligatoirement présent le représentant légal de I'entreprise, qui, sauf cas de force
majeure, sera la méme personne durant toute la durée des travaux. Les responsables éventuels des lots en sous-
traitance seront également obligatoirement présents aux rendez-vous de chantier lorsque ce sera nécessaire.

L'entreprise est responsable du chantier pendant toute la durée des travaux. Tous sinistres résultant du
manquement de responsabilité de I'entreprise seraient a mettre au préjudice de cette derniere. Elle devra un
nettoyage complet apres les travaux, mais aussi un entretien permanent du chantier.

1.8.5 Cotes portées sur les documents graphiques — Mesures

Il est précisé qu’en cas de manque de cotes, d’erreurs ou d’insuffisance de précision, I'entrepreneur devra en référer
a I'architecte et sera, en faute de I'avoir fait, tenu pour responsable des modifications, réfections ou conséquences
quelconques qu’entrainerait I'inobservation de cette clause.

1.8.6 Plans d’exécution des ouvrages (EXE)

L’entreprise titulaire devra les études d’exécution (EXE) des ouvrages de VRD. Cette prestation sera a intégrer dans
I’'ensemble des prix unitaires du présent lot. Toute demande de modification a I'initiative de la MOE et/ou du collége
sera faite sans aucune plus-value. Le Maitre d’ceuvre pourra demander autant de complément que nécessaire pour
la bonne marche et exécution du marché.

Les plans d’ensemble et de détail devant servir a I'exécution des ouvrages (VRD) ainsi que les notes de calcul
correspondantes et les fiches techniques seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour approbation. Ces plans devront
étre établis pour une résistance au vent de 210 km/h, et tenir compte de I'étude de sol qui sera réalisée par le
titulaire du présent lot.

Ces études seront exécutées par un bureau d’étude agréé, devront étre conformes a la loi MOP en vigueur.

1.8.7 Consistance des prix

Outre les plans d’exécution définis plus haut, le devis forfaitaire de I'entreprise comprendra :
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e La fourniture des matériaux compris chutes, déchets, pertes, vols, transport, toutes les manutentions de
transbordement, décharges, reprise éventuelle et transport a pied d’ceuvre, roulages, etc... ;

e La mise en application de ces fournitures avec leurs accessoires, les coupes, les adaptations nécessaires au
détail du chantier etc. ;

e Tous les frais d’entreprises (charges sociales, frais de bureau, comptabilité, assurances, amortissement du
matériel, frais occasionnés par les déplacements etc. ;

e Tous les frais et taxes locales afférents au chantier ;

e Les plans d’études et de chantiers (PAC) qui seront remis pour approbation au maitre d’ceuvre en temps
utile ;

e Les plans de calepinage ;

e Les plans de détails et de principe de construction.

1.8.8 Note sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Des quantités sont données a titre indicatif dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF). La
liste des articles n’est pas exhaustive et I'entreprise est tenue de vérifier ces quantités avant la remise de son offre.
Méme si elles ne font pas I'objet d’'un poste détaillé dans le devis, toutes les prestations nécessaires au bon
achevement des ouvrages doivent étre comprises dans le prix global.

1.8.9 Variantes apportées au C.C.T.P.

Le C.C.T.P. correspond a la solution de base du maitre d’ceuvre et acceptée par le Maitre d’ouvrage. L'entreprise doit
présenter une proposition entierement conforme au dossier de consultation.

Toutefois, en annexe de la proposition conforme au descriptif, il peut étre proposé des variantes limitées, a condition
gu’elles ne modifient pas les bases du projet.

Dans ce cas les variantes feront I'objet d’'un montant séparé, bien distinct de celui de I'offre de base. Les quantités,
les prix unitaires et le montant des ouvrages traités selon ces variantes seront fournis a titre indicatif par I'entreprise,
leur montant n’étant pas compté dans I'offre initiale, mais dans une proposition annexe.

Les plans de projet correspondants a ces variantes seront a la charge de I'entreprise et présentés au Maitre d’ceuvre
pour approbation.

1.8.10Rappel des assurances obligatoires :

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Selon les mémes obligations que pour les marchés publics en
vigueur a la date du marché. Effectif du personnel en rapport avec I'importance des travaux.

Assurance responsabilité décennale pour ouvrages : Pour activités exigées par ce type d’ouvrages, pour activités
couvrant le territoire de la Réunion, pour travaux non traditionnels éventuellement.

1.9 SUJETIONS SPECIALES CONCERNANT LES TRAVAUX PROCHES DE LIEUX HABITES

1.9.1 Maintien des acces riverains

Le minimum de géne sera apporté de jour comme de nuit, aussi bien a la circulation sur la voie publique qu’aux
propriétés riveraines pour lesquelles des passages seront aménagés par les soins et aux faits de I’entrepreneur, tant
pour les piétons que pour les véhicules légers et lourds. L'accés des bouches d’incendie et d’'une facon générale a
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tous les dispositifs de sécurité et de service doivent étre constamment assurés (passages des ambulances, des
véhicules de pompiers, des bennes a ordures, etc....).

1.9.2 Maintien en état des voies, réseaux et batiments

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bonne état des voies, réseaux intéressés et devra signaler
suffisamment a temps a la société concernée les permissions, arrétés ou dérogations qu’il y aurait lieu de solliciter
des Pouvoirs Publics.

Il ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses pieéces du présent marché, lesquelles sont réputées n’étre fournies qu’a titre
indicatif.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas compromettre, a aucun moment, la
stabilité des ouvrages et des immeubles existants au voisinage du chantier.

De plus, I'entrepreneur engagera totalement sa responsabilité en cas de désordres, dégradations, dommages ou
préjudices causés aux ouvrages publics ou privés existants. |l sera tenu responsable dans tous les cas deés lors que les
dommages auront trouvé leur origine dans I’exécution des travaux.

Est également d(i au présent lot le nettoyage général de fin de chantier.

L’Entrepreneur doit laisser le terrain propre et libre de tous déchets apres exécution des travaux prévus.

Si I'Entrepreneur tentait de se soustraire a I'obligation de nettoyage et d’enlévement des gravats provenant de ces
travaux, en les dissimulant ou en refusant de se conformer aux ordres recus, le Maitre d’CEuvre ferait procéder lui-
méme aux nettoyages et aux enlévements, aux frais, risques et périls de I'Entreprise, sans mise en demeure, par

Ordre de Service a une Entreprise spécialisée.

L’entrepreneur sera particulierement vigilant sur les risques de pollution du milieu naturel.
En phase travaux, il devra mettre en ceuvre les mesures compensatoires a savoir :

Présence et utilisation de produits polluants : béton, bitume, hydrocarbures, ravitaillement des engins :
e pour le stationnement et I'entretien des véhicules et engins circulant sur le chantier, ainsi que pour les
installations de chantier nécessitant la mise en place de centrales a béton ou de cuves de stockage
d’hydrocarbures, une dalle étanche sera mise en place ;

e Obligation de récupération, stockage et élimination des huiles de vidange et liquides hydrauliques des engins
de chantier;

e Obligation pour les entreprises réalisant les travaux de disposer sur les lieux méme du chantier de moyens de
récupération des produits polluants (huiles de carter, fluide de flexibles, hydrocarbures...), tels que futs de
200l, cuvette étanche, produits absorbants... permettant un arrét rapide de toute fuite constatée, et la
récupération des dits produits ;

e Obligation de traitement immédiat de tout cas de pollution prioritairement a I'avancement du chantier ;

e Inscription de ces mesures imposées, dans le cahier des charges de la ou des entreprises retenues pour les
travaux, avec surveillance du chantier par un coordinateur « environnement » indépendant.
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1.9.3 Rencontre de cables, canalisations et autres ouvrages souterrains

TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

L'entrepreneur devra tenir compte de la réglementation contenue dans le Code de France Télécom quant a la
construction d’ouvrages et canalisations aux abords des installations de télécommunications.

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par
outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service intéressé. La perforation sera aussitot obturée
avec une toile adhésive, genre chatterton, pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d’humidité
dans I’'ame du cable, et de fait une augmentation parfois importante de frais de réparation dont le remboursement
sera réclamé dans tous les cas a I’entrepreneur responsable.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant du présent marché se réveleraient ultérieurement sur les
cables souterrains de télécommunication, I'entrepreneur sera tenu de rembourser a I'administration des Postes et

Télécommunications, les dépenses nécessitées par les réparations de ces cables (main d’ceuvre — transport, etc.).

TRAVAUX A PROXIMITE DES LIGNES ELECTRIQUES SOUTERRAINES

L’entrepreneur devra se soumettre aux dispositions de I'arrété préfectoral de 17 Février 1971, pris en application de
la circulaire n° 70 - 20 du 21 Décembre 1970 du Ministere du Développement Industriel et Scientifique qui fait
obligation a toute personne physique ou morale que se propose d’effectuer ou de faire effectuer les travaux a
proximité des cables ou lignes électriques, dix (10) jours francs au moins avant la date prévue pour le début des
travaux. (A noter : la présence de transformateur a proximité du terrain).

1.9.4 Incendie

L'entrepreneur devra prendre contact avec le service départemental de la lutte contre I'incendie, afin de respecter
leurs instructions et prendre a ses frais, les précautions qui s'imposent.

1.10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET PARTICULIERES

1.10.1Reglements et normes

L'entrepreneur devra, au moment de la remise de I'offre et au cours de I'exécution, respecter tous les textes,
décrets, arrétés, normes, documents, spécifications techniques professionnelles, reglements et DTU en vigueur.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de remise de
I'offre sont réputés connus de l'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de respecter les documents suivants :
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Le CCTG applicable aux marchés publics de travaux dont la composition est fixée par le décret 90-617 du 14 juillet
1990 et notamment :

e Fascicule 2 : Terrassements généraux ;

e Fascicule 23 : Granulats routiers ;

e Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées ;
e Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées ;

e Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels ;

e Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ;

e Fascicule 28 : Chaussées en béton de ciment ;

e Fascicule 29 : Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou
pierres naturelles ;

e Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton ;
e Fascicule 32 : Construction de trottoirs ;

e Fascicule 33 : Guide pour les marchés d'études ou de travaux nécessaires a la réalisation des opérations
comprenant des voiries et réseaux divers.

1.10.2Prescriptions particulieres

Les ouvrages prévus au marché devront étre livrés entierement terminés et en parfait état d'utilisation et de
propreté.

Les passages des réseaux dans les zones circulables aux véhicules devront étre particulierement renforcés.

EVACUATION DES DEBLAIS ET MATERIAUX :

L'entrepreneur, dans sa soumission, devra |'évacuation des gravats dus par les déblais des terrassements des fouilles
compris chargement dans des camions, le transport et déchargement au centre de traitements agréés controélées,
ainsi que pour les autres matériaux provenant des terrassements. L'entrepreneur du présent lot doit I'enlevement et
le transport de tous matériaux et corps étrangers non utilisables ; aucune trace ne devant subsister sur les terrains et
parcours empruntés.

Il prendra soin de se renseigner sur |'existence éventuelle de conduites, cables électriques et canalisations de toutes
sortes qui pourraient étre rencontrées pendant les travaux, d'en vérifier I'implantation et la profondeur donnée par
les services publics, avant d'entreprendre tous travaux et d'en assurer la protection en accord avec les services
intéressés.

L’entreprise doit indiquer obligatoirement dans le cadre de décomposition du forfait le prix applicable aux fouilles en
terrain rocheux.

Le stockage des matériaux s’effectuera dans la parcelle et sera évacué au centre de traitement agréé autorisée la
plus proche. L'entreprise sera responsable des dégats éventuels occasionnés aux arbres a conserver.
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GEODE

TRI ET VALORISATION DES DECHETS

Réduction des déchets a la source
Les entreprises devront :

e Choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets.
e Réutiliser les matériaux en I’état chaque fois que c’est possible.
e Calculer au plus juste le calepinage pour diminuer les déchets produits.

e Pour le choix des fournisseurs, prendre en compte les éléments suivants : emballages consignés, réduits et
facilement valorisables.

Quantification et classification des déchets de chantier
L’entreprise triera les déchets suivant les familles et nature des déchets

e Déchets inertes : briques, béton, ...
e Déchets banals : métaux, verre, plastiques, Bois.

e Déchets dangereux : éléments nocifs ou dangereux entrainant des précautions particuliéres d’élimination ou
de traitement.

L’entreprise fera un prévisionnel quantitatif des déchets par lot et type en fonction du planning des travaux.

Tri, stockage et évacuation des déchets
L’entreprise devra le tri, le stockage et I’élimination des déchets.

Elle fournira le bordereau de suivi des déchets.

Les déchets seront regroupés sur une aire de tri comportant autant de bornes que de type de déchetterie et au
minimum : Inertes, enrobés, verts, platre, métaux, plastiques, papiers/cartons, DB (déchets banals), et DD (déchets
dangereux).

Evacuation des déchets vers des filieres de valorisation.

Le lot n°1 sera gestionnaire des déchets du chantier. Elle devra également faire respecter leurs obligations aux
entreprises dues en matiere de tri et nettoyage.
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Choix des filieres d’élimination.
Ces filieres des déchets produits devront étre identifiées par type de déchet.
L'entreprise trouvera en annexe les cartes tirées du « Plan déchets BTP Réunion » indiquant les installations
existantes ou en projet.
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Carte n°4 : INERTES

[ e Stockage de déchets inertes de chantier
~— A Saint-Denis £ N
i oo 1 -
—— 3 LePort \\'\\\ ‘) sz-\nw.w (’/ \
— Fw;a-; 1 TS24 Sainte- S And e
R & Marie V- ald
( \ ., LaPosses3on - \
\ - Vs . = —
- ) NN
e e 4 2 S TN
T Séim—?cul \ﬁ; — -
Saint-Benajt  \ g
z E N
— ‘\\// A ‘,/ B
= LerojsBassine s ‘\ — - )
/ \ - : G
— K '\ La'Plaine-des-Paimistes s:m«-%
\ / f b 3
NS, PSaint-Le \
= 3 “—
Installations existantes ou en projet | Les Avigsns Eftre-Desc /
R e 7 & Le Tampon/e—

s}im—l.ouis f\
L Etang- ‘.,_/ 7 R\
. \

tat des inst:
B Exista

B Projet FF TN / w‘\,r
) > Petite-ile
\— . Saint-Joseph ~__ e
Proposition d'installations a créer - \ i \
___(horizon 2010} Nl N Y sl | |
N - i A i | — o O
c toekage  Zone dé.remblavControle = el R
ternporaire Gu défiti autorisé par AW - N~

1.10.3Description détaillée des travaux

Les ouvrages a réaliser sont définis par les divers documents, plans, profils en long, profils en travers type, les dessins
des ouvrages figurant au dossier et désignées par le Cahier des Clauses Administratives particulieres (C.C.A.P.)
comme pieéce de base du marché. Les plans et pieces écrites se completent mutuellement. Les détails et les

prestations précisés par les uns et omis par d’autres, ne dispensent pas I'Entrepreneur de les exécuter.

1.10.4Nature de I'effluent des eaux usées

Le réseau eaux usées mis en place recevra des eaux domestiques et les eaux vannes.
Les eaux spéciales de nature particuliere devront étre traitées avant leur rejet dans le collecteur privé.

1.10.5Action exercée sur les tuyaux et ouvrages

Les canalisations gravitaires sont soumises aux forces des liquides transportés, limitées par le débordement des

ouvrages annhexes.

L’annexe IV du FASCICULE 70 du C.C.T.G. fixe les actions des remblais et les charges roulantes sur canalisations et les

ouvrages annhexes.

1.10.6Nature des sols

Les quantités de roches réelles seront réputées comprises dans les volumes de cubatures et de tranchées pour les
réseaux secs et humides, lors de I’exécution des travaux. Les terrassements sont réputés globaux et forfaitaires, sans

aucune plus-value pour utilisation de BRH.
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1.10.7CONNAISSANCE DES LIEUX - PRISE DE POSSESSION

L'opération est située a proximité du chemin Jardin a Ste ROSE et de ce fait I'entrepreneur est informé de I'existence
d'ouvrages dont il doit assurer la protection, entre autres :

e \Voiries: Chemin Jardin ;

e Réseaux: L’ensemble des réseaux existants sur les voies concernées (EP/EU/AEP/BT/FT/HTA) ;
e Mitoyens: (cf plan cadastral) ;

e Autres: Sans Objet.

Par ailleurs un plan topographique du cabinet VALERY (Dossier n° 97/1102 du 28/09/1998) est fourni au dossier,
I'entrepreneur est donc censé avoir parfaitement connaissance des sujétions découlant de :
e [L'état du terrain;

e Lanature du terrain ;

e Des conditions d'accés au terrain ;

e De I'existence d'habitation a proximité ;

e Des ouvrages existants (batiments, murets, ouvrage béton, réseauy, ...) ;

et ne pourra prétendre a aucune majoration de prix.

Le plan topographique fourni au dossier donne des indications que I'entrepreneur est tenu de vérifier avant la
remise de son offre.

L'entrepreneur prendra possession du terrain en I'état et assurera le nettoyage des zones a aménager.

L'entrepreneur veillera a maintenir le terrain en état tout au long du chantier.

1.11 PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LA CONDUITE DES
TRAVAUX

1.11.1Généralités

Les travaux pouvant étre exécutés en plusieurs étapes échelonnées dans le temps, I'Entrepreneur ne pourra se
prévaloir de l'interruption momentanée des travaux, pendant une période plus ou moins longue, pour exiger une
indemnité quelconque ou une majoration de ses prix.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra demander tous renseignements utiles au
Maitre de I'Ouvrage ou son représentant et se mettre en rapport avec les Services techniques de la ville, la Direction
de I'Equipement, les concessionnaires, Syndicat des Eaux, Edf, les propriétaires riverains, etc.

L’Entrepreneur devra rester en contact avec ces services durant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir sur plans tous les renseignements nécessaires a l'installation du chantier, tels que
: voies d'acces, nature du sol, niveau des nappes, tracé des réseaux souterrains, etc.

L'Entrepreneur devra obtenir, soit aupres des administrations locales, soit aupres des particuliers, les emplacements
qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront en principe alloués.
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1.11.2Mesure de sécurité

L'entrepreneur devra se conformer aux mesures particuliéres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur
pour les chantiers de batiments et travaux publics il devra prendre connaissance du Plan Général de Coordination
(P.G.C) annexé au C.C.A.P.

Pendant la durée du chantier I'entreprise veillera a ce que tous les dispositifs de balisage et de sécurité nécessaires a
la protection du public soient établis autour des tranchées restées ouvertes.

15 jours avant I'ouverture du chantier, I'entrepreneur devra remettre au CSPS désigné par le maitre d'ouvrage le Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) en 4 exemplaires.

En cas de non remise du P.P.S.P.S. a la date indiquée par le CSPS, I'entrepreneur ne pourra pas prétendre une
présence de ses ouvriers sur le chantier.

1.11.3Circulation du personnel et du matériel

Sur les terrains mis a sa disposition, I'entrepreneur devra donner toutes indications nécessaires pour les

aménagements a prévoir en ce qui concerne les circulations. Ces aménagements devront étre compatibles aux
installations de chantier tel que les baraquements et les dépats.

Le personnel et les camions qui circuleront sur les voies publiques et éventuellement sur les voies privées devront se
conformer aux ordres et aux autorisations instaurées ainsi qu'au code de la route.

Avant le commencement du chantier, I'entrepreneur fera établir par un huissier a ses frais un constat de I'état des
voies publiques, des murs mitoyens, des batiments mitoyens aux alentours du chantier.

Dans tous les cas, I'entrepreneur restera seul responsable des dégats et des dégradations de toute nature qui
pourrait résulter des passages tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des emprises.

Les dépenses correspondantes tant pour les remises en état que pour les nettoyages nécessaires seront entierement
a sa charge.

1.11.4Controle

Tous les essais se rapportant aux travaux et demandés par le concepteur seront a la charge de I'entreprise et
effectués par un organisme agréé. Toutes fournitures ou toutes parties d’ouvrage reconnues défectueuses seront
remplacées par I'entrepreneur sans plus-value.

Les contréles permettent de vérifier que les caractéristiques des ouvrages sont conformes aux piéces contractuelles
a la réglementation en vigueur.

En cours de travaux, |'entrepreneur est tenu de satisfaire, au regard des normes et de sécurité des tiers, aux
demandes de vérification formulées quant a la qualité et a la conformité du matériel installé.

Tous les travaux de mise en conformité exigés par les concessionnaires incombent a I'entrepreneur et devront étre
réalisés avant la réception.
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1.11.5Difficultés particuliéres d’exécution

L'Entrepreneur devra tenir compte de la présence de canalisations, cables et lignes aériennes et souterraines
existants dans I'emprise de ces chantiers.

L'Entrepreneur devra se mettre en rapport, 15 (quinze) jours au minimum avant |'exécution des travaux avec les
administrations et les services intéressés, pour les travaux nécessitant les déplacements ou la protection de cables,
canalisations et lignes aériennes.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant |'exécution des travaux seront remplacés par des
éléments neufs de mémes caractéristiques, aux frais de I'Entrepreneur.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, d'électricité, etc., I'Entrepreneur sera tenu d'indiquer
aux administrations et aux divers services la date et la durée des travaux correspondants.

Il devra fournir ces renseignements 15 (quinze) jours au moins avant les périodes prévues.

L'Entrepreneur prendra, a ses frais, toutes mesures nécessaires pour soutenir les magonneries, fondations et
ouvrages divers, dont la démolition n'est pas rendue nécessaire pour la construction des ouvrages, mais qui auraient
été déchaussés pendant I'exécution des fouilles.

Il restera responsable :
e De tous les éboulements qui pourraient survenir ;

e De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que subiraient les
constructions voisines et les canalisations et cables de toutes sortes ;

e Des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et sur le chantier du fait des travaux.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour assurer la bonne coordination de ses travaux avec ceux qui
sont a la charge des autres entreprises travaillant sur le méme chantier.

L'Entrepreneur devra rester en contact étroit avec I'organisme chargé de la direction générale du chantier (Maitre
d’CEuvre) et avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

L'Entrepreneur sera seul responsable des dégats causés aux réseaux existants, notamment les frais entrainés par les
coupures de cables électriques seront entiérement a sa charge.

L'Entrepreneur prendra également, a ses frais et sous sa responsabilité, toutes précautions utiles pour assurer la
sécurité des usagers des voies publiques et des chaussées de desserte, ainsi que la signalisation de |'éclairage des
chantiers.

Les travaux seront conduits de fagon a ce que la circulation ne soit pas interrompue sur les voies publiques. Aucune
interruption de trafic automobile ne sera acceptée.

L'Entrepreneur se mettra en rapport, en temps utile, avec les services de la Direction de I'Equipement et municipaux,
pour les mesures concernant la réglementation et, si besoin est, les déviations de circulation.

En aucun cas, les camions sortant des chantiers ne devront faire des dép6ts de boue sur les voies publiques. Les
roues des camions sortant des chantiers et empruntant ces voies devront étre soigneusement lavées.
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1.11.6Utilisation des explosifs

L’emploi des explosifs est interdit.
1.11.7Pieces a fournir par | ’Entreprise

1.11.8Avant le commencement des travaux

En conformité avec les pieces du marché, I'entreprise soumettra a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, du contrdle
technique, du coordonnateur SPS (suivant cas) & de I'OPC, 15 jours avant exécution, les documents suivants :

En 4 exemplaires (1 ex a la maitrise d’ceuvre + 1 ex a 'OPC + 1 ex au contrdleur technique + 1 ex au dossier marché
(disponible en permanence sur le chantier) :

e Les PEO (Plans d’exécution des Ouvrages) de VRD ;
e Les notes de calcul ;
e LePAQ&PAE;

e Les fiches techniques des matériels et matériaux avec mention sur les documents de la localisation du
chantier, du nom de I'entreprise (ou cachet) et signature de |'entreprise.

Nota important : les plans pourront étre fournis au fur et a mesure de I'avance des travaux. Toutefois pour tous
ouvrages exécutés avant remise de ces documents, la responsabilité seule de I’entreprise sera engagée.

En 5 exemplaires (1 ex a la maitrise d’ceuvre + 1 ex a I’'OPC + 1 ex au contréleur technique + 1 ex au CSPS + 1 ex au
dossier marché (disponible en permanence sur le chantier) :

e Les plans d’installation du chantier ;

e Les « Déclarations d’intention de Commencement de Travaux » (DICT) conformément au décret 91-1147 du
14.10.91 (Cf. art. 1.1.4.4 concernant les différents réseaux);

e Le planning d’exécution des travaux et/ou durée de taches.

1.11.9En cours de travaux
L’entreprise fournira :
En 4 exemplaires (1 ex a la maitrise d’ceuvre + 1 ex a 'OPC + 1 ex au contréleur technique + 1 ex au dossier marché
(disponible en permanence sur le chantier) :
e Les PV d’autocontréle.
1.11.10 Avant la réception des travaux

L’entreprise effectuera et fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant :

En 5 exemplaires (1 ex a la maitrise d’ceuvre + 1 ex a 'OPC + 1 ex au contrdleur technique (suivant cas) + 2 ex au
maitre d’ouvrage :

e Les plans de VRD, conformes aux travaux exécutés avec indication de I'emplacement exact des différents
regards, vannes et robinets d’arrét, robinet de vidange, indication des cotes altimétriques des fils d’eau, etc. ;

e Le PV des essais COPREC.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 DISPOSITIONS GENERALES

2.1.1 Installation de chantier, protection et signalisation

L’entreprise réalise I'installation et le repli de chantier, le plan d’assurance qualité (P.A.Q), les contrdles internes et
externes, les études spécifiques et les implantations, les aires de stockage, de dépbts et de nettoyage.

L’évacuation des excédents de matériaux de déblai, de décaissement de chaussée ou de démolitions diverses seront
précisés dans le SOSED par I'entreprise et soumis a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre. L'exutoire final des
déchets devra étre précisé. Les bordereaux de suivi des déchets et les certificats de traitement seront exigés.

L'Entrepreneur réalisera a ses frais la signalisation provisoire horizontale et verticale de chantier nécessaire a
I'accomplissement de ces travaux, en application des regles de la signalisation temporaire définies par la 8¢me partie
du titre | de I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére.

La signalisation du chantier devra intégrer toutes sujétions nécessaires au maintien des acces riverains et de la
circulation sur les voies communales.

Dans le cadre de ses installations de chantier, il est projeté :
o ['amenée et le repli des matériels, engins de chantier... ;
e la préparation des aires de stockage des matériaux et fournitures y compris le gardiennage (si
nécessaire).

Concernant la fourniture et mise en place sur le chantier des installations d’hygiene et sécurité (vestiaires, sanitaires,
besoin en eau, etc...) raccordées aux fluides (AEP, EU, etc...), ceux-ci seront mis a disposition par le college ;

La signalisation sera maintenue en place pendant toute la durée des travaux. Elle comprendra la mise en place de
clétures, et la mise en place du panneau de chantier.
e Un panneau de chantier sera installé sur le site préalablement au démarrage des travaux. Le
panneau sera tenu en bon état pendant toute la durée du chantier. |l sera déposé a la réception des
travaux.

Les installations de chantier seront démontées a la réception des travaux et les zones d’accueil seront remises en
état.

L’entreprise devra avoir en sa possession un explosimeétre.

Ainsi, 'Entrepreneur fournira les prestations suivantes, considérées comprises dans le marché.

2.1.2 Etat des lieux

L'entrepreneur doit avant le démarrage des travaux, |'établissement d’un constat d’huissier sur I'ensemble des

constructions ouvrages riverains et mitoyens, accompagné d’un reportage photographique, devant permettre
d’éviter tout recours pendant et aux termes des travaux.

Cet état des lieux établi contradictoirement avec huissier portant sur I'état des ouvrages existant en limite ou a

proximité pour la durée du chantier, et ce pour chaque des rues concernées par les travaux. Ces états des lieux sont a
la charge de I'entreprise.
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L’état des lieux portera sur :
e Lesouvrages VRD;

e Les habitations ;
e Lesclotures;
e Lesjardins privés et publics ;

e Les voiries privées et publiques.

Cette liste est non exhaustive.
* Recherche et gestion des réseaux existants

Les plans des existants identifiés dans le présent dossier étant donnés a titre indicatif, il sera nécessaire de vérifier in
situ le bien fondé des informations recollées.

Par ailleurs, un plan topographique du cabinet VALERY (Dossier n° 97/1102 du 28/09/1998) est fourni au dossier.
L’entrepreneur est donc censé avoir parfaitement connaissance des sujétions de ce plan et ne pourra prétendre a
aucune majoration de prix.

Pour cela, I'entrepreneur devra :
e Prendre I'attache des services concédés

e Ladémolition et la réfection des voiries ainsi que leurs structures.
e Procéder a une reconnaissance a |I’engin mécanique ou manuellement afin de dégager les réseaux existants.

e Procéder au repérage des réseaux en surface, s’ils étaient situés sous voirie ou surface circulée.
(Uentrepreneur prévoira une couleur par réseau, et indiquera la profondeur et les principales
caractéristiques du réseau).

e |’entrepreneur devra fournir un plan des réseaux existants mis a jour a I'avancement si nécessaire. Ainsi que
les reportages photographiques.

* Signalisation des zones de travail

L’entreprise devra la mise en place de la signalisation de chantier sur toutes les zones de travaux, avec mise en place
de déviation fléchés, en accord avec le coordinateur de I'opération et le maitre d’ceuvre.

La signalisation de chantier respectera les réglementations en vigueur.

L’entreprise devra avant travaux établir un plan de circulation, faisant apparaitre les moyens mis en ceuvre, qu’elle
devra soumettre pour avis, au coordinateur, et au maitre d’ceuvre.

La signalisation sera complétée et sans limitation conformément aux différentes permissions de voirie qui seront
délivrées en fonction de la stratégie de circulation imposée par les travaux, le coordinateur, et le maitre d’ceuvre.

Elle comprend (a titre indicatif) :
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e Les panneauy, fixes provisoires ou mobiles ;
e LescoOnes;

e Les barrieres métalliques ou plastiques ;

e Llasignalisation mobile ;

e Le personnel, le transport, le nettoyage et entretien ;

e etc..

2.1.3 Etude d’exécution & plan de recollement

a) Etude d’exécution

Ce prix s’applique pour les frais des études d’exécution, dont les plans seront établis pendant la période de
préparation et donnés pour avis au Maitre d’ceuvre, et seront actualisés a chaque modifications ou contraintes
rencontrées sur le chantier. Les plans seront a fournir en 5 exemplaires, et feront apparaitre tous les détails, coupes,
cotes, ...

Le Maitre d’ceuvre pourra demander autant de complément que nécessaire.

b) Plan de recollement

Fourniture de 5 tirages des plans de recollement ainsi que des plans détaillés des ouvrages spécifiques du réseau
assainissement. Les plans de recollement devront indiquer les cotes tampon et fil d’eau des regards de visite et de
branchement, leur triangulation par rapport a des points fixes, le diameétre et la nature des canalisations, les pentes
entre chaque regard de visite, le nom des rues et ruelles ou placettes.

Ces documents seront obligatoirement établis sur fond de plan en systeme de coordonnées locales réalisées par le
géometre de I'opération.

Constitution et fourniture des plans sur support numérique type CD, réalisé a partir logiciel AUTOCAD avec listing en
X, Y, z de tous les points caractéristiques du projet.

2.2 TERRASSEMENTS

2.2.1 Implantation, Piquetage

Travaux d’implantation nécessaires a I'exécution des ouvrages.

lls comprennent :
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e |a mise en place des bornes et reperes matérialisées par des piquets en fer scellés dans des plots en béton
aux points de tangence et a chaque extrémité d’axe ainsi que sur les profils en travers ;

e la vérification par le géomeétre de I'opération avec remise du certificat au Maitre d’ceuvre ;
e toutes sujétions pour la préservation de ces reperes pendant toute la durée des travaux ;

e e tracé ala chaux sur fond de forme de l'itinéraire des réseaux avec listing des coordonnées correspondants
a remettre au Maitre d’ceuvre 1 semaine avant le démarrage des fouilles ;

e toute intervention du géometre en cas de litige pour vérification des éléments en place réalisés sur la
demande du Maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

Prescriptions relatives aux terrassements généraux

L'entrepreneur aura a sa charge la mission G4 de réception de fond de fouille et adaptation si nécessaire pour le
dimensionnement des murs moellon.

Il est tenu de prendre en compte dans son offre les sujétions liées a la consistance du sol.

Les travaux seront effectués en accord avec les textes de lois, arrétés et réglement en vigueur et en particulier avec
le DTU 12 : travaux de terrassement pour le batiment, pour les plates-formes recevant des batiments.

a Déblais :
lIs seront classés en 2 catégories :

o Déblais en terrain meuble

o Ce sont ceux ne nécessitant pas I'emploi de marteaux pneumatiques.

e Déblais en terrain rocheux

o Ce sont ceux nécessitant I'emploi de marteaux pneumatiques.

Si le rapport de sol joint au dossier ne précise pas les conditions de réemploi des matériaux du site I'entrepreneur est
tenu de le faire vérifier par un géotechnicien a sa charge.

La mise en ceuvre des talus en déblais sera liée a la consistance du sol et la pente devra par conséquent étre stable.
2.2.2 Terrassement en déblais

Description des travaux

L'entreprise devra le terrassement en déblai des plates formes correspondant a I'assise des voiries, parkings et
espaces verts.

La cote a terrasser sera conforme au plan de maitrise d’ceuvre. Elle sera de :

e -40cm sous les voiries en enrobé ;
e -20cm sous les espaces verts ;

e -28cm sous les revétements en béton balayé.

L'entrepreneur doit I'ensemble des terrassements nécessaires a la réalisation des murs moellon, murs agglos,
cl6tures... aux cotes indiquées sur les plans respectifs.
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Les déblais sains ont été stockés sur site pour leur réutilisation éventuelle en remblais sous les aménagements
extérieurs VRD.

lIs seront purgés des éléments impropres qui seront évacués en décharge autorisée, notamment des remblais
poubelliens.

Les excédents de déblais seront évacués en décharge publique.

Y compris étayage, protection, pompage suivant nécessité et toutes sujétions.

Localisation : Ensemble des plateformes voirie, stationnements, cheminement et espaces verts.
2.2.3 Mise en ceuvre de remblais apres tri et avis Maitrise d’ceuvre

Description des travaux

Les remblais seront effectués conformément au fascicule du CPC.

lls proviendront soit des déblais si leur qualité est jugée satisfaisant, soit de zones d'emprunt aprés agrément du
maitre d'ceuvre.

Préalablement, a I'exécution des remblais, I'entrepreneur réalisera une planche d'essais de compactage du matériau
de remblai avec la collaboration d'un géotechnicien qui établira un cahier de recommandations de mise en ceuvre
(frais géotechnicien a charge de I'entreprise).

lIs seront exécutés conformément au plan de nivellement.

Cette prestation comprend :
e lareprise des déblais stockés pour mise en remblai ;

e [|'arrosage et le compactage par couches ;

o |elissage et ratissage des talus en phase finale.

Remblais d'apport

Dans le cas ou les déblais utilisables en remblai sont insuffisants ou que leur qualité n'est pas satisfaisante,
I'entrepreneur doit un matériau d'apport dont il présentera les caractéristiques, pour approbation a la maitrise
d'ceuvre.
Cette prestation comprend :

e |'extraction du matériau de son lieu d'origine ;

e le transport du remblai ;
e sa mise en place avec arrosage et compactage par couches ;
e lesessais;

e dressage et ratissage des talus.

Réception de la forme, compacité du sol de fondation et réglage

Les zones de remblais seront compactées de maniere a obtenir une densité seéche égale au minimum de 95 % de
L’OMPTIMUM PROCTOR MODIFIE.
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Les zones faibles seront entierement purgées puis remblayées.

Remblais d’apport en grave semi concassée 0/80, mise en ceuvre par couches de 0.30 m d’épaisseur successives
expurgés de tous gros éléments (>0.80) soigneusement réglés, compactés, arrosés, pour constitution de fond de
forme réceptionnés par essais a la plaque sur la base des modules EV1 et EV2 avec EV2 > 50 Mpa et EV2/EV1 < 1.6.
Série d’essais a réaliser toutes les couches soit tous les 0.30 m.

Compris transport, maintien de ces remblais jusqu’a réception, essais et toutes sujétions.

Profilage et compactage de la forme définitive

Le réglage du fond de forme sera effectué de maniére a respecter les cotes prescrites avec une tolérance de 2 cm en
plus ou en moins. Les écarts plus importants devront étre corrigés.

En remblais seulement, si un apport de matériau est nécessaire il devra étre effectué au moyen de matériaux
identiques a ceux de la forme et compactés dans les mémes conditions que celle-ci, apres scarification et
homogénéisation de la forme en place et du matériau d’apport.

Apres réception, les véhicules lourds ne seront pas autorisés a circuler sur la forme, tant que la couche de fondation
en TV 0/100 n’aura pas été mise en place, sauf lorsque les circonstances atmosphériques trés favorables permettront
de circuler sans créer d’orniéres, ou provoquer la dessiccation des matériaux.

Un constat contradictoire de réception devra étre fait entre I'entreprise de Gros ceuvre et I'entreprise de VRD.

Y compris étayage, protection, pompage suivant nécessité et toutes sujétions.
Localisation : Ensemble des plateformes bdtiments, voirie, cheminement et espaces verts.

2.2.4 Evacuation des déblais excédentaires

Les excédents et les déblais impropres seront mis en site autorisé de classes 1, 2 ou 3 en fonction de leur nature
(bordereau de suivi des déchets a fournir).

2.2.5 Recollement et DOE

Le procés-verbal de réception d’ouvrage sera a inclure dans le dossier de récolement, de méme que tous les essais
sur les différentes couches.

2.2.6 Modelage
L’entrepreneur doit le modelage de terrain dans tous les jardins de fagon a :

e Evacuer naturellement les eaux de pluies de I'ensemble du jardin ;

e Pour atténuer les pentes de certains talus : les talus des plates formes batiment seront écrétés de facon a
obtenir une pente de talus maximale de 3 (H) / 2 (V) si la surface le permet.

Les niveaux extérieurs finis devant en tout point étre a 15 cm du niveau du fini intérieur sauf indication contraire sur
les plans liés aux accés PMR.
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2.2.7 DEMOLITION

2.2.8 Prescriptions générales

L’entrepreneur doit forfaitairement I'ensemble des démolitions et I'évacuation a la décharge appropriée des produits
de démolitions nécessaires a la réalisation de chaque phase du projet.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier (selon phasage établi et proposé), I'entrepreneur titulaire prendra
les voiries, coursives, cheminement, parking dans I’état ou ils se trouvent lors de la mise a disposition par les

utilisateurs.

L'entrepreneur doit la démolition de I'ensemble des ouvrages non conservés ainsi que leur évacuation en décharge
appropriée.

L'entrepreneur doit la démolition des revétements de sol, ouvrages de réseaux humides et secs, mobiliers urbains,
murs, portails/portillons, clétures, mats, etc ... existants non conservés nécessaire a la réalisation du présent projet.

Les gravats et matériaux issus des démolitions ne seront pas stockés sur le site. lls seront évacués en site autorisé de
classes 1, 2 ou 3 en fonction de leur nature, avec fourniture des BSD (Bordereau de Suivi des Déchets).

Pendant la période de préparation de chantier et avant démarrage des travaux, |'entrepreneur remettra pour
approbation au contréleur SPS et au Maitre d’ceuvre une procédure détaillée décrivant la méthodologie de
I’exécution de la démolition des murs et murets, le matériel utilisé, les moyens pris pour préserver les ouvrages
conservés et les moyens pris pour garantir la sécurité de son personnel et des riverains.

Les démolitions seront réalisées par des moyens appropriés et dans de bonnes conditions de sécurité.

La sécurité d’ensemble du chantier et de ses abords est sous I'entiére responsabilité de I'entreprise, pendant toute la
durée de son intervention. Un plan d’intervention par zone (selon phasage) sera a fournir en phase de préparation
de chantier pour visa MOE.

Les réseaux existants sur le terrain seront mis hors service et déposés puis évacués aux frais de I'entreprise.

L’entreprise doit assurer la coordination de ces travaux et prendre a sa charge les frais éventuels d’intervention des
concessionnaires.

Les éventuels gravats de pierre basaltiques pourront étre réutilisés pour la construction de murs moellons aprés
accord de la Maitrise d’ceuvre.

2.2.9 Consistance des travaux

2.2.10Sécurité et méthodologie de démolition

La sécurité d’ensemble du chantier et de ses abords est sous I'entiére responsabilité de I'entreprise, pendant toute la
durée de son intervention.

2.2.11Démolitions

A chaque étape des démolitions, I’entrepreneur assurera la stabilité et la solidité provisoire de toutes les structures
existantes a conserver.
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Les travaux de démolition comprennent I’évacuation des déblais en site autorisé (bordereau de suivi des déchets a
fournir a 'avancement).

La démolition des revétements existants (enrobé, béton, bicouche) s’effectuera en corrélation avec le plan de pose
des clbtures.

Les matériaux extraits pourront étre fraisé (pour I’enrober) ou concassé (pour le béton) et étre réutilisé en matériau
de remblais sous cheminement et voirie (cf. chapitre mise en remblai de matériau de déblais).

L’entrepreneur doit aussi la démolition des bordures, escaliers, clétures, garde-corps, portails, portillons, bornes et
bancs béton, panneaux de signalisation et murs de cl6tures (avec piliers et poteaux) selon localisation sur plan.

L'ensemble des prestations a démolir est composé de :
e Lesrevétements de surfaces;

e |’abatage et le dessouchage des arbres non conservés ;

e Les ouvrages maconnés (locaux, ruines, regards, fondations, etc...) ;
e Les clotures existantes ;

e Les portails et portillons existants ;

e Les murs agglos et/ou moellons ;

e Les monticules de gravats ;

e Les ouvrages métalliques (mats, cl6tures, etc...) ;

e Les bordures existantes si besoin.

Localisation : Ensemble de la parcelle, selon plan.
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2.2.12VOIRIE

*Provenance des matériaux

Les matériaux auront les provenances ci-apres désignées :

NATURE DES
PROVENANCE EMPLOI
MATERIAUX

Emprunt Déblai stocké sur site etemprunten |Remblai
tout endroit proposé par l'entrepreneur
et agréé par la maitrise d'ceuvre

Ciment Fournisseurs agréés par la maitrise |Ouvrages divers
d'oceuvre

Sable, grave 0/31,5, tout-venant 0/100|Lieux et carriéres proposés par Complexe voirie
I'entrepreneur et agréés par la malitrise
d'ceuvre

Bitume 40/50 Fournisseurs agréés par la maitrise |Imprégnation
d'oeuvre

Gravillon 0/4 Carrieres proposés par l'entrepreneu|Gravillonnage

4/6.3 et agréés par la maitrise d'ceuvre Bicouche

Bordures Fournisseurs agréés par la maitrise |Limite entre voirie et T.N.
d'ceuvre

*Qualité des matériaux
Sable pour mortier et béton

Nature

Les granulats fins seront des sables de riviére ou des sables concassés, lavés a I'eau douce et conformes a la Norme
NFP 18 301.

Propreté

Le granulat fin devra avoir un équivalent de sable compris entre 70 et 80.

Granularité

La granularité devra étre comprise entre les limites suivantes :

DIMENSIONS DU TAMIS
PASSANT EN % COMPRIS ENTRE :

Module Maille mm

23 0,16 2 et 10

26 0,32 10 et 30

29 0,63 28 et 50

32 1,25 45 et 80

35 2,50 70 et 90

37 4,00 95 et 100
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Imbibition

Les sables seront imbibés préalablement a tout emploi de facon continue, pendant une période minimale de 48
heures. Le contréle de la teneur en eau totale des sables au moment de leur emploi sera obligatoire. Elle devra étre
comprise entre 10 % et 12 % mesurée par dessiccation.

Granulats pour béton

Nature
Les granulats seront des agrégats alluvionnaires concassés et devront répondre aux prescriptions de la norme NFP
18 301 complétée comme suit :
Dans un délai de 10 (DIX) jours a compter de la notification de l'ordre de service d’approbation du marché,
I’entrepreneur devra communiquer et soumettre a I'agrément de maitre d’ceuvre :

* le ou les nom(s) et situation géographique exactes des exploitations ol il compte s’approvisionner,

* le ou les classe(s) granulaire(s) qui sera ou seront fournies.

Propreté
La proportion maximale en poids des granulats destinés au béton Q 350 passent au lavage au tamis de module 34

(TRENTE QUATRE) (Tamis de 2 millimetres) devra étre inférieure a 1,5 % (UN ET DEMI POUR CENT).
Granularités
Les seuils de granularités des granulats pour béton sont les suivants :

SEUIL INFERIEUR SEUIL SUPERIEUR
BETON
TAMIS mm TAMIS mm
d D
C 150 4 40
Q250 4 30
Q 350 4 30

Le poids des granulats retenu sur le tamis correspondant a leur seuil supérieur et le poids de granulat passant a
travers le tamis correspondant a leur seuil inférieur seront, I'un et 'autre, inférieurs a 10 % (DIX POUR CENT) du
poids initial au criblage.

Le poids des granulats pour béton retenu sur le tamis de module (d+D)/2 devra étre compris entre 1/3 (UN TIERS) et
le 2/3 (DEUX TIERS) de son poids initial sans tolérance.

Stockage
Les regles définies pour les sables seront appliquées aux granulats moyens et gros.

Le contréle de la teneur en eau des granulats au moment de leur emploi sera obligatoire.

Imbibition

Les granulats moyens et gros seront imbibés préalablement a tout emploi, de facon continue, pendant une période
minimale de 48 (QUARANTE HUIT) heures.

Le contrble de la teneur en eau totale des granulats, au moment de leur emploi, sera obligatoire. Elle devra étre
comprise entre 2 % et 4 % mesurée par dessiccation.

Ciments

Origine des ciments :
Les ciments employés seront des ciments CPJ 42,5 PM.
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Mode de livraison :
Les ciments seront livrés en vrac ou en sacs.

Les containers seront affectés uniquement au transport du ciment, a I'exclusion de tout autre produit sous la
garantie du distributeur.

PROPORTION EN POIDS D'ELEMENTS TRAVERSANT LE TAMIS :

mm|100| 80 | 60 | 50 [ 40 | 30 | 25| 20 [ 10 | 5 2 1 105]02]0.1

84 | 64| 57 | 53|45 | 42|40 | 31| 26| 20| 16| 13| 8 4
% | 100 | a 3
100| 95 | 88 | 83 | 75| 72 | 70 | 60 | 50 [ 40 | 33 | 27 | 20 | 16

Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q
Q
Q
Q
Q

Q-
Q-
Q-

Les ciments devront étre livrés a une température inférieure a 70° (SOIXANTE DIX DEGRE) Celsius.

Les livraisons homogenes de ciment devront étre accompagnées d’un certificat du producteur, garantissant la
composition chimique des ciments.

Adjuvants pour béton

L'incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite.
L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons est soumis a I'lagrément du maitre d’ceuvre.
Cette demande sera prise en considération que si :
o |l est démontré que les solutions technologiques classiques s’averent impuissantes a résoudre les difficultés
posées par le bétonnage ou a assurer a I'ouvrage les caractéristiques demandées par le présent C.C.T.P.

e |l est démontré par une étude précise sur les bétons concernés que l'adjuvant apporte I'amélioration
escomptée.

Toute livraison d’adjuvants donnera lieu a la présentation d’un certificat d’origine indiquant la date limite au-dela de
laquelle ces produits devraient étre mis au rebut.

Les adjuvants devront avoir été agréés par le Ministére de I'Equipement.

Eau de gachage

L’eau de gachage sera fournie par I'entrepreneur.
L’eau de gachage répondra aux spécifications données par la norme NFP 18 303 pour le béton dénommé par cette
norme « béton type » et aux spécifications données par le fascicule n® 65 du C.P.C. a I'article 6.
Elle devra contenir :
e Moins de 2 grammes par litre de matiére de suspension,

e Moins de 2 grammes par litre de sels dissouts.

L’eau devra étre propre, pratiquement exempte de matiéres organiques et notamment exempte de sulfates et de
chlorures.

L’entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre, la provenance de I'eau.

Les bacs doivent étre protégés contre I'insolation.

La température de I'’eau de gachage n’excédera pas 28° (VINGT HUIT DEGRE CELSIUS)
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Tout venant 0/100

Le tout-venant sera constitué de sable et de gravier dont la plus grande dimension sera inférieure a 100 mm en tous
sens (tout venant 0/100). Il sera exempt d’éléments terreux ou végétaux.
La courbe granulométrique de tout venant 0/100 devra étre contenue dans le fuseau correspondant défini ci-apres :

PROPORTION EN POIDS D'ELEMENTS TRAVERSANT LE TAMIS :

mm|100| 80 | 60 | 50 [ 40 | 30 | 25| 20 [ 10 | 5 2 1 ]105]02]0.1

84 | 64| 57 | 53|45 | 42|40 | 31| 26(20)| 16| 13| 8 4
% | 100 | a a a a a a a a a a a a a
100| 95 | 88 | 83 | 75| 72 | 70 | 60 | 50 [ 40 | 33 | 27 | 20 | 16

Q-

L’équivalent de sable sera compris entre 50 et 80, étant précisé que pour le déterminer, les éléments adhérents aux
matériaux d’'une dimension supérieure a cing millimétres (5 mm) seront récupérés par lavage.
L'indice de plasticité des éléments fins devra étre non mesurable.

Grave 0/30

La grave sera exempte d’éléments terreux ou végétaux. Elle sera utilisée pour I'exécution de la couche de base des
chaussées et trottoirs. Elle sera lavée et aura les caractéristiques suivantes :
e indice de concassage : 30

e indice de plasticité : non mesurable
e équivalent de sable : ES 30
Le pourcentage en poids des éléments passant au travers des mailles de tamis, devra respecter le tableau suivant :

% EN POIDS DU PASSING I\fAUIE’LEERSTBEETADEISS
95 4 100 31,5 mm
52 4 90 26 mm
28 4 64 10 mm
19 a 53 6,3 mm
13442 4 mm
8432 > mm
4223 1 mm
2a1s 0,5 mm
0aé6 0,08 mm

Trois essais Proctor et de mesure de la compacité seront effectués ; ils seront a la charge de I'entreprise et devront
étre conformes aux prescriptions ci-dessous :
e module Ev2 > 50 Mpa;

e rapport de modules Ev2 /Evl< 1,5
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Liant pour couche d’imprégnation

Le liant pour la couche d’'imprégnation sera un bitume fluidifié courant (ancien cut back courant) de viscosité 0-1
fabriqué par I'entrepreneur a partir du bitume 40/50 tel que défini a I'article 1 du chapitre | de la 2éme partie du
fascicule 24 du CCTG.

Bordures de trottoirs préfabriquées en béton

Les bordures préfabriquées en béton seront en éléments normalisés, type T2, comme indiqué sur le plan
d’aménagement. Elles seront en béton de basalte, de classe de résistance de 70 bars, et conformes au dessin des
ouvrages.

Les opérations de vérification s’effectueront sur le chantier. Elles auront lieu sur la demande de I'entrepreneur, et
apres accord du maitre d’ceuvre, a I'usine de préfabrication.

Les bordures ne devront pas présenter en surface des fleches supérieures a 5 mm pour les éléments de 1,00 et 3,00
mm pour les éléments de 0,50 m.

L’aspect extérieur de ces éléments devra étre uniforme et ne présentera aucun manque de matiére.
Les joints d’assemblage seront marqués en creux au fer.
2.2.13Bordure en béton

Fourniture et pose sur lit de béton maigre de bordures préfabriquées de type entourage d’arbres (GTOI), T2, T2s, A2
ou P1.

Les bordures et caniveaux devront répondre a la norme NF P 98-302.

Les joints seront marqués au fer.

Les arrondis seront réalisés avec des bordures préfabriquées de longueur adaptée.
Les trongons de bordure ou les bordures coulées en place sont interdits.

Les bordures épaufrées ou félées seront changées.

Les bordures tachées de bitume seront nettoyées.

Les bordures auront été au préalable implantées ou piquetées.
Les joints entre bordures et chaussées seront parfaitement traités.

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.14Revétement de chaussée en enrobé

La prestation comprend :
e Compactage du fond de forme avec essais ;

e Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant et anti-poingonnement ;

e Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de fondation en grave 0/80 d'épaisseur 20 cm ;
e Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de base en grave 0/30 d’épaisseur 15 cm ;

e Réglage des pentes pour écoulement des eaux pluviales sur voiries et parkings ;

e Fourniture et mise en ceuvre d'une Imprégnation de la couche de base au bitume fluidifié a raison de 1,5
kg/m2;
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e Toute circulation sera interdite sur le grave imprégné avant séchage (minimum 48 heures) ;

e Fourniture et mise en ceuvre d'un enrobé dense a chaud 0/10 a raison de 125 kg/m? (épaisseur 5 cm) sur
couche d’accrochage ;

e Réalisation des raccordements aux voiries existantes ;
e Démolition si nécessaire des voiries ;
e Mise en forme des raccordements ;

e Réfection des chaussées endommagées et jonction avec les voiries a réaliser.

L'entrepreneur doit I'apport des matériaux, I'arrosage, le cylindrage et le compactage des diverses couches posées,
ainsi que l'utilisation d'un désherbant avant répandage de I'enrobé.

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.15Cheminement de trottoir en béton balayé

La prestation comprend :
e Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de base en grave 0/30 d’épaisseur 15 cm ;

e Fourniture et mise en ceuvre d’un dallage en béton armé B25 - Epaisseur 12 cm ;

e La prestation comprend les béches sur une profondeur de 10 cm en bord de coffrage afin de prévenir les
affouillements ;

e Joint de fractionnement tous les 3.0 m et aux points singuliers (tampons) suivant calepinage défini avec la
maitrise d’ceuvre qui sera trés vigilante vis-a-vis des problémes de fissurations ;

e Des joints transversaux de retrait seront réalisés tous les 4 m environ et disposés conformément aux regles
de I'art. En cas de reprise de bétonnage, il sera réalisé un joint de construction ;

e Lajonction béton/espaces verts sera marquée par une finition quart de rond ;
e Positionnement des dalles podotactiles avant coulage du dallage ;
e Finition par balayage soigné au balai de cantonnier ;

e Mise en place d’un produit de cure.

L'entrepreneur doit I'apport des matériaux, du béton, des produits spéciaux, I'arrosage et le compactage, cylindrage
et |'utilisation d'un désherbant.

Il sera posé un feutre anti-contaminant drainant avant la mise en ceuvre de la grave 0/30.
Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.
2.2.16Réfection de chaussée

La prestation comprend la réfection du revétement de surface sur les voies découpées (selon tracé plan exécution)
sur la largeur de la tranchée + 0.30 ml de chaque c6té et sur toute la longueur de la tranchée.
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La réfection sera soit :
e En enrobé BBSG 0/10 (5 cm) y compris scarification et mis en ceuvre de grave 0/30 (15 cm) + compactage +
imprégnation bitumée et compactage ;
e En béton (15 cm) y compris scarification et mise en ceuvre de grave 0/30 (15 cm) + compactage + béton
balayé ;
e Enterre végétale sur une épaisseur de 20 cm mini, y/c engazonnement ;

e |l pourra étre demandé une réfection provisoire (de méme nature de que le revétement existant) en
attendant que la tranchée se consolide ; des essais de compactage de tranchées de type pénétromeétre sont
a prévoir (le prix devra en tenir compte).

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.17Murs Agglo 20x20 y compris semelle de fondation en béton armé

Cette prestation comprend un soubassement en agglos d’une hauteur hors sol mini de 0.50 ml (selon position sur
plan). Pour les parties en contre bas de la route il sera prévu des murs de souténements afin de rattraper la
différence de niveau.

L'entreprise réalisera des murs en agglos remplis de béton et ferraillés en conséquence. Réalisation sur semelle BA
de 20 cm d’épaisseur.

Les agglos seront enduites et peints des 2 faces (couleur au choix de I’Architecte). L’entreprise fournira une note de
calcul et fera valider un échantillon de mur.

L’entreprise doit une mission G3 pour réception des fonds de forme, fourniture d’'une note de calcul et adaptation
géotechnique.

Ces murs intégreront le scellement des poteaux de cl6tures en ferronnerie (selon position), avec redans de 20 ou 40
cm

2.2.18Fondation en béton armé dosé a 350kg/m3 (pour murs agglos)

Les travaux comprennent les fouilles en terrain de toutes natures (non remaniés et ancrés de 50 cm), le
compactage de fond de forme, la fourniture et mise en ceuvre de 0/80 sur une épaisseur de 20cm, la mise en
ceuvre de Treillis soudés, la fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 350kg /m3 sur une épaisseur de 20 cm
minimum.

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.19Cloture ferronnerie de hauteur 2.20 ml maxi

Fourniture et pose de cl6ture rigide a aspect barreaudage vertical :
e @ defil vertical : 25 mm soudé en applique sur les plats ;

e Plats horizontaux & entraxe =» cf détail dans dossier ;
e Le poteau sera muni d’un capuchon en plastique traité anti-UV ;

e La grille sera équipée de 4 embouts de fixation anti-vandalisme en alliage a haute résistance mécanique
recouvrant les 4 extrémités des cornieres. Ces embouts recouvrant seront plastifiés de la couleur de la grille.

e Ces embouts seront fixés aux poteaux par des vis auto perforantes positionnées a l'intérieur de I'embout, ce
qui les rendra inaccessible apres le montage.
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e Laconception de I'embout permettra :
o de gérer les décrochements et les angles avec un seul et méme poteau.

e de gérer I'adaptation des panneaux a des longueurs hors standard en protégeant les coupes éventuelles
de la corrosion.

o de fixer les grilles directement sur muret moellon

e Hauteur : 2,20 m maxi (pour pose sur moellon) ;

Boulons de sécurité et renforts de méme nature que le grillage.

Poteaux (section 50*50 mm) laqués a sceller dans réservations et devant résister a un vent cyclonique. Une note de
calcul sera a fournir.

Galvanisation a chaud et thermolaquage (laquage RAL coloris a soumettre pour approbation a la maitrise d’ceuvre).

Les pentes seront gérées par redans de 0.20 ou 0.40 m. En cas de redans, le poteau sera positionné en partie basse
et aura une longueur suffisante pour absorber la hauteur des redans.

L'entreprise devra fournir la documentation compléte sur le type de cloture proposé et les avis techniques
correspondants lors de la remise de son dossier de consultation.

L’entreprise fournira un principe d’ancrage pour validation avant mise en ceuvre.
Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.20Clo6ture rigide Hauteur 2.0 ml

Fourniture et pose de cl6ture rigide a mailles rectangles plastifiées :
e (Cl6ture de type Axis C de chez DIRICKX ou équivalent ;

e (@ defil horizontal : 5 mm et @ de fil vertical : 5 mm;
e Maille: 200 x 50 mm.
e Hauteur:2.00m;
Boulons de sécurité et renforts de méme nature que le grillage.

Poteaux laqués a sceller dans réservations et devant résister a un vent cyclonique. Une note de calcul sera a fournir.
Coloris a soumettre pour approbation a la maftrise d’ceuvre.

Les pentes seront gérées par redans de 0.20 ou 0.40 m. En cas de redans, le poteau sera positionné en partie basse
et aura une longueur suffisante pour absorber la hauteur des redans.

La cloture sera posée dans des carottages qui seront mis en ceuvre dans le mur existant, mais descendront dans
I’emprise du mur béton (20 cm dessous) =¥ il faudra prévoir les longueurs de poteau en conséquence.

L’entreprise devra fournir la documentation compléte sur le type de cloture proposé et les avis techniques
correspondants lors de la remise de son dossier de consultation.

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.21Portillon (la : 2.00 ml — Ht : 2.50 ml) automatique

Les équipements devront étre congus pour une tenue au vent correspondant a la zone 5, site exposé (Ks = 1.2)

GEODE INGENIERIE- BE TCE PRO/DCE- Indice B du 20/09/2019 Page 35/41 ‘




-
CT2018-4-4300P Collége CADET MOE Clotures R o CCTP Lot VRD

GEODE

Fourniture et pose d’un portillon de type ALLIANCE de chez DIRICKX ou équivalent, comprenant :

Cadres acier soudés en profil carré, remplissage barreaudé ;

Poteaux tube acier carré en acier grenaillé et plastifié haute adhérence ;
Remplissage en cloture rigide barreaudée ;

Les portillons seront munis de poignets garanties a usage intensif ;

Le canon sera de type européen et devra étre sur organigramme de clés ;
Boitier serrure alliage en aluminium moulé, butée élastomeére ;

Dimensions : 2.00 ml x 2.50 ml de hauteur pour 2 vantaux sur cheminement ;
Poteau béton 20*20 de part et d’autre et/ou poteau métallique 70*70 ;

Automatisation du portail comprenant : moteur, vérin, cellule photoélectrique, lampe clignotante, réception
radio, controle et essais ;

Fourniture de 30 émetteurs radio / portail ;
L’alimentation sera reprise sur I'existant ;

Le canon sera OBLIGATOIREMENT sur pass organigramme du collége ;

Coloris RAL au choix de I'architecte.

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.2.22 Portail Coulissant manuel

Fourniture et pose de portail coulissant comprenant :

Galvanisation a chaud et thermolaquage (laquage RAL coloris a soumettre pour approbation a la maitrise
d’ceuvre) ;

Dimensions :

o 4.00 ou 2.00 m de passage maxi x 2,50 ht ;
Structure en tube carré, renforts intermédiaires remplissage en cloture barreaudée ;
Les portails seront munis de poignets garanties a usage intensif ;

Le canon sera OBLIGATOIREMENT sur pass organigramme du collége ;

Compris toutes sujétions.

Localisation : selon plan Traitement de surface et Nivellement.

2.5.1 Portail double vantaux de largeur 4.00 * 2.50 ml automatique

Les équipements devront étre congus pour une tenue au vent correspondant a la zone 5, site exposé (Ks = 1.2)

Fourniture et pose d’un portail double vantail de type ALLIANCE de chez DIRICKX ou équivalent, comprenant :

Galvanisation a chaud et thermolaquage (laquage RAL coloris a soumettre pour approbation a la maitrise
d’ceuvre) ;

Dimensions : 4.50 ou 4.00 x 2.50 ht (passage) ;
Poteaux tube acier carré en acier grenaillé et plastifié haute adhérence ;
Remplissage en cloture rigide barreaudée ;

Les portails seront munis de poignets garanties a usage intensif ;
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Fermeture par gache ;

Compris poteaux BA (40 * 40 cm) et fondations pour portail ;

Automatisation du portail comprenant : moteur, vérin, cellule photoélectrique, lampe clignotante, réception

radio, controle et essais ;
Fourniture de 30 émetteurs radio / portail ;
L’alimentation sera reprise sur I'existant ;

Compris toutes sujétions.

L’entreprise fournira un PAC pour visa MOE avant exécution.

Localisation : selon de masse.

2.5.2 Portail double vantaux de largeur 4.00 * 2.50 ml manuel

Les équipements devront étre congus pour une tenue au vent correspondant a la zone 5, site exposé (Ks = 1.2)

Fourniture et pose d’un portail double vantail de type ALLIANCE de chez DIRICKX ou équivalent, comprenant :
Galvanisation a chaud et thermolaquage (laquage RAL coloris a soumettre pour approbation a la maitrise

d’ceuvre) ;

Dimensions : 4.00 x 2.50 ht (passage) ;

Poteaux tube acier carré en acier grenaillé et plastifié haute adhérence ;
Remplissage en cloture rigide barreaudée ;

Les portails seront munis de poignets garanties a usage intensif ;
Fermeture par gache ;

Le canon sera OBLIGATOIREMENT sur pass organigramme du collége ;

Compris toutes sujétions.

L’entreprise fournira un PAC pour visa MOE avant exécution.

Localisation : selon de masse.

2.2.23Dépose / repose panneaux de signalisation sur cloture

La prestation comprend la dépose et la repose desdits panneaux de I’'ancienne cl6ture sur la nouvelle aux

mémes positions, compris toutes sujétions.

Localisation : selon de masse.

2.2.24Recollement + DOE

L’entrepreneur fournira au titre des recollements :

Un plan récolement des cl6tures ;

Un plan d’implantation.

Pour le DOE, se référer a 'article 1.12.3.
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2.2.25ESPACES VERTS
GENERALITES

Le présent descriptif concerne la réalisation des espaces verts de |'opération :
e L’arrachage et évacuation de la petite végétation,

e L'engazonnement des espaces verts.

DEPOT ET RANGEMENT

Les fournitures seront livrées et éventuellement, emmétrées aux points et endroits désignés en accord avec le
Maitre d’ceuvre ou son représentant diment qualifié.

L’entrepreneur ne pourra occuper la voie publique au-dela des limites qui lui auront été assignées.

A 'emplacement des dépdts, le terrain sera dressé par les soins de ’entrepreneur et a ses frais avant le rangement et
I'emmétrage des matériaux. Ceux-ci seront disposés de maniere a n’étre pas confondus avec d’autres ayant fait
I’objet d’une réception, ou appartenant a d’autres entreprises.

Aussitét que les matériaux auront été déchargés, ils seront retroussés de maniere a ne pas dépasser les limites
indiquées.

Les transports seront faits de maniére a ne pas dégrader les trottoirs, routes ou formes déja établis; si des
dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par I'entrepreneur ou a ses frais par un autre
entrepreneur suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés ou si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées
dans un délai prescrit par le Maitre d’ceuvre, le fait sera constaté par un procés-verbal, et le dommage réparé

d’office aux frais de I’entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d’accident.

RECEPTION DES FOURNITURES

N

Toutes les fournitures a employer dans I'exécution des travaux et fournies a I'entrepreneur seront sujettes a
vérification et aucune d’elles ne pourra étre mise en ceuvre sans avoir été préalablement vérifiée et regue par le
Maitre d’ceuvre qui s’assurera si les fournitures approvisionnées sur le chantier, remplissent les conditions de
dimensions et de qualités exigées.

Toute réception fera I'objet d’un proces-verbal indiquant les réserves faites ou les charges imposées a
I’entrepreneur. L'entrepreneur perdra tout droit a réclamation s’il n’a pas présenté ses observations dans les trois
jours qui suivent la notification du procés-verbal.

Les fournitures qui auraient été recues sans étre employées seront rangées sur place, aux frais de I’entrepreneur.

Les réceptions auront lieu sur le chantier ou sur les lieux de dépo6t agréés pour les approvisionnements.
Il appartiendra a I'entrepreneur d’apporter la preuve que les fournitures sujettes a essais ont bien été soumises a ces
essais, ainsi que les certificats dans le cas des terres végétales.

Les frais de main d’ceuvre, fourniture et outillage nécessaire aux vérifications, épreuves et réception sont a la charge
de I'entrepreneur.
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Il ne sera pas tenu compte, dans le réglement des travaux, de qualités supérieures ou de fabrication spéciale, qui
auraient été fournies sans ordre de service.

Sans un ordre particulier du maitre d’ceuvre, les végétaux ne seront approvisionnés sur le chantier qu’au fur et a
mesure des besoins.

PROVENANCE

e Les plantes proviennent d’une pépiniére choisie par I'entreprise ;

e Les plantes devront étre réceptionnées par le Maitre d’ceuvre avant plantation, pour cela, I'entrepreneur
devra avertir ce dernier de la date présumée de I'arrivée de la fourniture au moins quarante-huit heures (48
heures) avant ;

e Dans chaque espece, la fourniture devra étre constituée de sujets ressemblants de taille aussi homogenes
gue possible.

2.2.26Préparation du terrain

Remodelage des espaces libres repérés sur le plan de traitement de surfaces et plan de plantations soit :
e Reprise des irrégularités du terrain ;

e Finition des talus en limite d'opération ;

e Modelage de tous les espaces libres afin d'assurer un bon écoulement superficiel des EP.

Apport et épandage de la terre végétale (0.20 m) sur les surfaces destinées a étre engazonnées.
La terre végétale sera soigneusement épierrée avant mise en ceuvre.
La terre végétale aura pour origine les zones a sol brun au sol fertilisé, aucun andosol ne sera admis. Elle devra étre

exempte de ver blanc et sa composition devra répondre a sa destination.

2.2.27Mise en ceuvre de terre végétale sur 20 cm

2.2.28Terre d’apport

La terre végétale devra étre homogene et exempte d’'une grande proportion de pierres et de corps étrangers
(maximum d’éléments de plus de 20 mm : 5%).

L’entrepreneur sera tenu de faire connaitre et accepter par le Maitre d’ceuvre avant la fourniture :
e Leou les lieux d’extraction ;

e |’épaisseur maximum d’extraction ;
e |’analyse physico-chimique d’un échantillon représentatif ;

e Le certificat sanitaire attestant que la terre d’apport est exempte de vers blancs.

Mais, il est précisé que le lieu d’origine devra étre obligatoirement dans les zones a sol brun ferralitisé et en dessous
de la cote 400, aucun andosol ne sera admis.

Composition physique

La composition de la terre végétale proposée devra répondre aux spécifications suivantes pour étre acceptée :
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Argile ou limon : 17 - 25%

Sable :60-65%
Calcaire :1-5%
Humus :1-5%

La composition chimique est I'’élément déterminant pour la croissance des plantes. La terre devra se rapprocher au
maximum du tableau en cas de déséquilibre sur 1 ou 2 points, des correctifs devront étre apportés par I'entreprise.
Si le déséquilibre est plus grave, la fourniture sera refusée. Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire
analyser des échantillons par les services compétents (IRAT REUNION).

MOYENNE

ph (acidité) 55-6

MATIERE ORGANIQUE

Azote N 0/00 2,5-3
Carbone C 0/00 2,5-3
C/N 10-15

PHOSPHORE P

P assimilable ppm 100 - 300
(Olsen - dadin)
P total ppm 1500 -2 000

BASES ECHANGEABLES

(enme /100 g)
Ca 4 -
Mg 2

K 0,2-0,5

w o

SOMME DES BASES

(enme /100 g) 10-15
CEC (Colbatihex)
(en meq/ 100 g) 80-90

SATURATION V%

(V=S /CEC) 4-6

K

(en % de la CEC) 0,5-0,8
Mg/ Ca

Substrats

Les substrats en cas de terre d’extractions profondes seront indispensables pour donner a la terre un
ensemencement de vie microbienne.
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lIs seront a base de boues seches et mélangées a la terre a raison de 10%. Le mélange se fera sur place sans
précautions particuliéres, mais en aucun cas les boues pures seront en contact des racines des végétaux.

L’entrepreneur est tenu de faire accepter ces fournitures avant tout commencement de travaux.
Fertilisants

En complément de I'article 1.1-03 du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que I'entrepreneur fournira pour la
fertilisation des espaces plantés, et au moment de la préparation des sols, un engrais du type retard.

La ou les composition(s) et les proportions seront arrétées d’un commun accord entre le Maitre d’ceuvre et
I’entrepreneur avant le démarrage des travaux.

Produits phytosanitaires

Le choix et I'emploi des produits phytosanitaires doivent respecter la législation et la réglementation en vigueur et
répondre aux normes existantes.
Les désherbants font partie de cet article,
L’entrepreneur devra avertir par écrit le Maitre d’ceuvre :
e De sonintention d’employer des produits phytosanitaires,

e De préciser la nature du produit et sa composition,

e ladate alaquelle il compte I'appliquer.

Réception étanchéité dans les jardiniéres :
Une réception contradictoire entre I'étancheur et le VRD sera a faire avant mise en ceuvre de la terre végétale.

Un PV de mise en eau sera aussi a fournir avant mise en ceuvre de la terre végétale.

2.2.29Engazonnement par trainasse

Les travaux d'engazonnement comporteront au préalable toute préparation du sol tel que : griffage, réglement
soigné de la surface, y compris amendements nécessaires.

L'engazonnement sera réalisé par trainasse de chiendent y compris toutes sujétions de roulage des que le gazon
s'étendra, d'arrosage de désherbage et de tonte pendant la période de garantie.

Les boutures seront placées cote a cote dans un sillon et ne devront en aucun cas se chevaucher.
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