
Collège THERESIEN CADET
Réfection des clôtures 
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire DCE

P.U. TOTAL
MOE ENT € €

LOT  VRD TRANCHE FERME

1 TERRASSEMENTS GENERAUX
Installation de chantier, état des lieux et étude exécution ens 1,00
Implantation ens 1,00
Préparation et nettoyage du terrain
   - Voirie, stationnement et parcelles Forf 0,00
Terrassement en déblais y compris rocher
   - Voirie & stationnement m3 0,00
   - Espaces verts m3 50,00
Démolition murets existants ml 120,00
Dépose de clôture existante ml 120,00
Dépose de portails existants U 1,00
Dépose de portillon existants U 1,00
Essais  + recollement + DOE Forf 1,00

Sous-Total 1 -  €                             

2 LES TRAITEMENTS DE SURFACES
Muret à créer pour clôtures hauteur mini 0,40m y compris 

soutènement
ml 120,00

Clôtures en ferronnerie ml 120,00
Clôtures rigide hauteur 2,0 ml ml 0,00
Portail coulissant manuel L 4,00m U 0,00
Portail coulissant manuel L 2,00m U 0,00
Portail double vantail manuel L 4,00m U 0,00
Portail double vantail automatique L 4,0m U 1,00
Portillon  double vantail automatique L 2,00m U 0,00

Dépose /repose panneaux de signalisation U 0,00
Recollement + DOE ens 1,00

Sous-Total 2 -  €                             

3 ESPACES VERTS / PLANTATIONS
  - Préparation terrain m2 28,00
  - Mise en œuvre de terre végétale (0.20 ml) m3 7,00
  - Engazonnement par trainasse m2 20,00

S/Total 3 -  €                             

TOTAL HT LOT VRD TRANCHE FERME -  €                  
 TVA 8.5 % -  €                  
TOTAL HT LOT VRD TRANCHE FERME -  €                  

Les quantités sont données à titre indicatif.

QTE

En cas d’erreurs ou d’omissions détectées par l’entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient 

Si l’entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l’entreprise.
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Collège THERESIEN CADET
Réfection des clôtures 
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire DCE

P.U. TOTAL
MOE ENT € €

QTE

LOT  VRD TRANCHE CONDITIONNELLE

1 TERRASSEMENTS GENERAUX
Installation de chantier, état des lieux et étude exécution ens 1,00
Implantation ens 1,00
Préparation et nettoyage du terrain
   - Voirie, stationnement et parcelles Forf 1,00
Terrassement en déblais y compris rocher
   - Voirie & stationnement m3 10,00
   - Espaces verts m3 50,00
Démolition murets existants ml 55,00
Dépose de clôture existante ml 130,00
Dépose de portails existants U 1,00
Dépose de portillon existants U 1,00
Essais  + recollement + DOE Forf 1,00

Sous-Total 1 -  €                             

2 LES TRAITEMENTS DE SURFACES
Muret à créer pour clôtures hauteur mini 0,40m y compris 

soutènement
ml 60,00

Clôtures en ferronnerie ml 60,00
Clôtures rigide hauteur 2,0 ml ml 65,00
Portail coulissant manuel L 4,00m U 1,00
Portail coulissant manuel L 2,00m U 1,00
Portail double vantail manuel L 4,00m U 1,00
Portail double vantail automatique L 4,0m U 0,00
Portillon  double vantail automatique L 2,00m U 1,00

Dépose /repose panneaux de signalisation U 2,00
récolement + DOE ens 1,00

Sous-Total 2 -  €                             

3 ESPACES VERTS / PLANTATIONS
  - Préparation terrain m2 12,00
  - Mise en œuvre de terre végétale (0.20 ml) m3 3,00
  - Engazonnement par trainasse m2 8,00

S/Total 3 -  €                             

TOTAL HT LOT VRD TRANCHE CONDITIONNELLE -  €                  
 TVA 8.5 % -  €                  
TOTAL HT LOT VRD TRANCHE CONDITIONNELLE -  €                  

Les quantités sont données à titre indicatif.
En cas d’erreurs ou d’omissions détectées par l’entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient 

Si l’entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l’entreprise.

LOT  VRD CDPGF - DCE - Indice 0 du 20 09 2019


