



DOSSIER PRO-DCE



ARCHITECTE

Miguel Piano Architecte dplg

55, avenue Ledru Rollin - 94 170 Le Perreux sur Marne
Tél. 06 72 71 59 13 miguel.piano@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE

LYCEE GALILEE

Avenue André Malraux - 77 380 Combs-la-Ville
Tél. 01 60 34 53 30

**Travaux
de rafraîchissement de sanitaires**

C.D.P.G.F.
Cadre décomposition prix global et forfaitaire

Date : 18/05/20

LYCEE GALILEE

Travaux de rafraichissement de sanitaires
Avenue André Malraux - 77 380 Combs-la-Ville



**CADRE DE BORDEREAU OBLIGATOIRE
LOT N°01 - MACONNERIE / CARRELAGE / DOUBLAGE / FX-PLAF. / MEN. BOIS / PEINTURE**

| | |
|------------------------|---------------|
| ENTREPRISE : | TEL : |
| INTERLOCUTEUR : | MAIL : |

| | CODE CCTP - DESIGNATION DES OUVRAGES | QUANTITE | P.U. | TOTAL HT |
|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| | <u>A – TRAVAUX DE MACONNERIE</u> | | | |
| 1A-1 | DEMOLITIONS - DEPOSES | | | |
| 1A-2 | CHAPPE | | | |
| 1A-3 | BOUCHEMENTS, CALFEUTREMENTS, REPRISES | | | |
| | <u>B – TRAVAUX DE CARRELAGE</u> | | | |
| 1B-1 | PREPARATION DES SUPPORTS | | | |
| 1B-2 | GRES-CERAME Y COMPRIS PLINTHE | | | |
| 1B-3 | FAIENCE | | | |
| | <u>C – TRAVAUX DE DOUBLAGE / FAUX-PLAFOND</u> | | | |
| 1C-1 | DOUBLAGE DEMI-STILL | | | |
| 1C-2 | FAUX-PLAFOND DE TYPE BA13 | | | |
| 1C-3 | TRAPPES DE VISITE | | | |
| | <u>D – TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE BOIS</u> | | | |
| 1D-1 | BLOC-PORTES ACCES SANITAIRES | | | |
| 1D-2 | PORTES CABINES SANITAIRES | | | |
| | <u>E – TRAVAUX DE PEINTURE</u> | | | |
| 1C-1 | PEINTURE PLAFONDS A CREER | | | |
| 1C-2 | REPRISE PEINTURE MURS EXISTANTS | | | |
| 1C-3 | PEINTURE BLOCS-PORTES A CREER | | | |
| | <u>F – NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER</u> | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| TOTAL GENERAL HT | |
| TVA 20% | |
| TOTAL GENERAL TTC | |

LYCEE GALILEE

Travaux de rafraichissement de sanitaires

Avenue André Malraux - 77 380 Combs-la-Ville



CADRE DE BORDEREAU OBLIGATOIRE
LOT N°02 - PLOMBERIE / VENTILATION / ELECTRICITE

ENTREPRISE :

TEL :

INTERLOCUTEUR :

MAIL :

| | CODE CCTP - DESIGNATION DES OUVRAGES | QUANTITE | P.U. | TOTAL HT |
|--------------------------|---|----------|------|----------|
| | <u>A – TRAVAUX DE PLOMBERIE</u> | | | |
| 2A-2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE | | | |
| 2A-3 | EVACUATION EU/EV | | | |
| 2A-4 | SIPHONS DE SOL | | | |
| 2A-5.1 | CAISSON + VASQUE + ROBINETS + MIROIR + TRAPPE | | | |
| 2A-5.2 | CUVETTE WC | | | |
| 2A-5.3 | URINOIRS + SEPARATIFS | | | |
| 2A-6.1 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | | | |
| 2A-6.2 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE | | | |
| | <u>B – TRAVAUX DE VENTILATION</u> | | | |
| 2B-1 | REPRISE RESEAU EXISTANT | | | |
| | <u>C – TRAVAUX D'ELECTRICITE</u> | | | |
| 3C-1 | INSTALLATION DE CHANTIER, TRAVAUX PREPARATOIRES | | | |
| 3C-2 | ALIMENTATIONS DIVERSES | | | |
| 3C-3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | | | |
| 3C-4 | APPAREILLAGE - DETECTEURS DE PRESENCE | | | |
| 3C-5 | ECLAIRAGE | | | |
| 3C-6 | ECLAIRAGE DE SECURITE | | | |
| 3C-7 | SECHE-MAINS | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL HT | | | | |
| TVA 20% | | | | |
| TOTAL GENERAL TTC | | | | |