



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
Adresse : 817 rue Charles Bourseul
BP 80809
59508 DOUAI CEDEX

Pouvoir adjudicateur :

M. DUPUICH Pascal
Contact : M. WAFFLART Sébastien
Tel : 03 27 71 51 71
Fax : 03 27 71 65 50
Email : intendant.0590065a@ac-lille.fr

Détail de la consultation - PAJI/23/09748 :

Type de produit : GT08 : - Travaux - Entretien, réparations, matériels et travaux
GT06 : - Plâtrerie, peinture, vitrerie - Entretien, réparations, matériels et travaux
GT07 : - Plomberie, sanitaires, chauffage - Entretien, réparations, matériels et travaux
GT02 : - Electricité, courant faible - Entretien, réparations, matériels et travaux
GT03 : - Entreprise générale - Entretien, réparations, matériels et travaux

Lots : **Dépose de l'existant et cloisonnement**
CPV : 45421141-4 - Travaux de cloisonnement
Plomberie et traitement de l'air
CPV : 45330000-9 - Travaux de plomberie
Electricité
CPV : 45311100-1 - Travaux de câblage électrique
Sols
CPV : 45432100-5 - Travaux de pose de revêtements de sols
Peinture
CPV : 45442100-8 - Travaux de peinture

Objet : Travaux - Aménagement intérieur complet de l'étage d'un bâtiment pour la formation en Pharmacie

Descriptif : Le marché concerne l'aménagement intérieur de l'étage d'un bâtiment, locaux destinés à l'enseignement de la pharmacie de l'unité de formation par apprentissage du lycée polyvalent Éliisa Lemonnier. Il s'agit de déposer l'ensemble de l'aménagement existant sur un étage entier d'un bâtiment et d'aménager l'étage selon un nouveau plan joint au C.C.T.P. Cela intègre des travaux de dépose et enlèvement de l'existant puis de cloisonnement (lot 1), de plomberie et de traitement de l'air (lot 2), d'électricité (lot 3), de pose de revêtement de sol (lot 4), de peinture (lot 5).

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- DCE LPO-EL-1 - Acte d'engagement CCAP.pdf
- DCE LPO-EL-1 - CCTP - Plan annexé.pdf
- DCE LPO-EL-1 - CCTP.pdf
- DCE LPO-EL-1 - Règlement de consultation.pdf

Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Prix : 50 %
Valeur technique de l'offre : 40 %
Démarche de responsabilité sociale et environnementale appliquée à l'offre : 10 %

Consultation publiée du 23/12/2023 au 09/02/2024. Echéance le 09/02/2024 à 12h00 (Heure de Paris).



Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 18/01/2024 à 18h02 :

Objet : Nouvelle version du CCTP

Descriptif : Le CCTP est modifié comme suit :

Concernant la dépose des sols ; seuls les sols souples seront déposés. Les sols carrelés sont conservés et serviront de support au ragréage prévu dans le lot n°4.

Concernant la dépose des réseaux électriques ; il revient au titulaire du lot 3 de déposer les réseaux existants et de mettre en sécurité le site avant et/ou en coordination avec les prestations prévues au lot n°1.

Les portes fournies doivent être pré-peintes.

Concernant le lot 2 plomberie, des travaux sont ajoutés pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées du local technique d'une part et de la salle des professeurs de l'autre. Le réseau d'évacuation de la salle de TP est créé en PEHD.

Concernant le lot 5 Peinture, les murs donnant vers l'extérieur, sous les fenêtres, sont enduits et fibrés avant peinture. En effet ces derniers ne recevront ni isolation ni habillage placo.

Le plan annexé a été légèrement modifié avec l'ajout de quelques cotes intérieures et de la porte coupe feu 1h au niveau de l'escalier à droite du plan, qui n'apparaissait pas. Le plan coté de l'existant a par ailleurs déjà été joint dans la rubrique des questions.

Cordialement,
Romain VILLERMAUX

Liste des fichiers publiés avec cette modification :

- DCE LPO-EL-1 - CCTP - Plan annexé ver2.pdf
- DCE LPO-EL-1 - CCTP ver2.pdf

Ceci n'est pas un certificat de publication



Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 18/01/2024 à 18h13 :

Objet : Ajout d'une date pour la visite obligatoire sur site
Descriptif : Compte tenu des conditions météorologiques compliquées du 17/01 ; la visite préalable obligatoire prévue au règlement de consultation est rendue possible, en plus des mercredi 17 et 24 janvier à 14h00 ; le mercredi 31 janvier à 14h00.
Cordialement,
Romain VILLERMAUX

Ceci n'est pas un
certificat de publication